

| E18 Vestkorridoren<br>E102 Fornebukrysset Strand |       |         |                                                                                      | Rev. Dato: 17.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|--------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Endringslogg                                     |       |         |                                                                                      | *Endringer som er nye eller endret fra forrige revisjon er markert med <b>rød</b> dato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Dato*                                            | Kap.  | Pkt.    | Tema                                                                                 | Endring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Endring nr. |
| 17.03.2023                                       | D1.2  | 4.3     | Arbeidsvarsling                                                                      | Nytt andre avsnitt om at leverandøren overtar arbeidsvarslingsvedtak fra forberedende entreprise E101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D1.2-4-32   |
|                                                  | D1.2  | 10.4.2  | Skilt-/utstyrplan og vegoppmerkningsplan                                             | Justert andre avsnitt til: "Skilt- og utstyrplan for området på Strand hvor det skal utarbeides ny reguleringsplan er ikke godkjent av skiltmyndigheter (SVV og Viken). Skilt- og utstyrplan for opsjon 2 er ikke godkjent av skiltmyndigheter (SVV og Viken)."<br>I fjerde avsnitt er det lagt til "område på Strand og hvis utløst opsjon 2"                                                                                                                                              | D1.2-10-3   |
| 17.03.2023                                       | D2.14 | 14      | Vedlegg                                                                              | Hele mappen er oppdatert, se egne tegnings- og modellister for revisjonshistorikk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 17.03.2023                                       | D2.15 | 15      | Vedlegg                                                                              | Mappen er supplert med terrengscan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 17.03.2023                                       | F     | 6       | Vedlegg                                                                              | Vedlegg Sluttrapport for bergskjæring E18 Vestkorridoren "Jokerskjæringen" er supplert med vedlegg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|                                                  |       | 22.2    | Valg av løsninger                                                                    | Ny setning i tredje avsnitt: "Dersom leverandøren foreslår andre løsninger eller prinsipp for gjennomføring enn angitt i kapittel D, som i seg selv fører til økte mengder i kapittel D1.4, skal også defineres som en endring av kontraktens krav "                                                                                                                                                                                                                                        | C2-26       |
| 08.03.2023                                       | C2    | 50.6    | Krav til maskiner og kjøretøy                                                        | Justert krav vedrørende bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner (andre avsnitt).<br>Inkludert en supplerende tekst om batterielektriske kjøretøy i tunnel i siste avsnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C2-27       |
| 08.03.2023                                       | C2    | 54.4    | Godtgjørelse ved eventuell utsettelse av planlagt trafikkpåsetting i Høviktunnelen   | Punktet er justert til å kun gjelde Høviktunnelen. Derfor er "Gjønne tunnelen" strøket i overskrift og i selve avsnittet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C2-28       |
| 08.03.2023                                       | C2    | 54.5    | Godtgjørelse ved eventuell utsettelse av planlagt trafikkpåsetting i Gjønne tunnelen | Nytt avsnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C2-29       |
| 08.03.2023                                       | C2    | 54.6    | Opsjoner                                                                             | Avsnittet har endret nummer fra 54.5. til 54.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C2-30       |
| 08.03.2023                                       | D1.1  | 4       | Entrepriestruktur - PNS (prosjektnebdrytingsstruktur)                                | Tabell/figur s. D1.1-5 er oppdatert pga endringer av anleggsdeler (ny anleggsdel SAG-103, og J175 er slettet fra anleggsdel 33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D1.1-43     |
| 08.03.2023                                       | D1.1  | 5.1     | Generell orientering om anlegget                                                     | J175 er slettet og navn på J174 og J178 er oppdatert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D1.1-44     |
| 08.03.2023                                       | D1.1  | 5.3     | Anleggsdeler tilhørende byggeobjekt Gjønne tunnelen søndre del (GTS)                 | GTS-14: K432 under teknisk spesifikasjoner det lagt til avsnitt vedrørende vannnett terskel. Rettet tegningshenvisning under tegninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D1.1-45     |
| 08.03.2023                                       | D1.1  | 5.4     | Anleggsdeler tilhørende parsell Dagsone Strand (DSS)                                 | DSS-28: Ny tekst om lager og forankringsplater som vil overleveres fra E101 (femte avsnitt).<br>DSS-32: K434 under teknisk spesifikasjon/beskrivelse er "Hvis nødvendig skal rekkverk" strøket. Gjenstående setning er: "Støyskjerm opp mot Kveldsro terrasse festes på muren."<br>DSS-33: J174 er oppdatert og J175 er slettet. (Disse støyskjermene er koblet sammen). For J176, J177 og J179 er det under fundamentering tilføyd "eller berg". Navn og beskrivelse av J178 er oppdatert. | D1.1-46     |
| 08.03.2023                                       | D1.1  | 5.11    | Spesielle arbeider og godtgjørelser (SAG)                                            | Ny anleggsdel SAG-103 Tillegg for utsatt trafikkpåsetting i Gjønne tunnelen innenfor angitt tidsvindu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D1.1-47     |
| 08.03.2023                                       | D1.1  | 5.12    | Opsjoner                                                                             | Første setning: endret fra kap. D1.1 til kap. D. Andre setning: tilføyd kap. C2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D1.1-48     |
| 08.03.2023                                       | D1.2  | 3.7     | FDV- og sluttokumentasjon                                                            | Nytt underkapittel: "FDV- og sluttokumentasjon fra byggherrens forberedende entreprise E101"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D1.2-3-2    |
| 08.03.2023                                       | D1.2  | 4.5.2   | Ferdigstillelse av dagsoner - forutsetninger knyttet til trafikkpåsetting            | Andre underkapittel: tilføyd Gjønne tunnelen slik at tittelen er "Dagsone tilhørende Gjønne tunnelen og Vestre Lenke". Ny setning til slutt i samme underkapittel: "Periodene i tabellen skal legges inn i forkant av periodene angitt for Gjønne tunnelen uten overlapp."                                                                                                                                                                                                                  | D1.2-4-27   |
| 08.03.2023                                       | D1.2  | 4.5.3   | Trafikkpåsetting                                                                     | Lagt til henvisning til C2 pkt. 54.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D1.2-4-28   |
| 08.03.2023                                       | D1.2  | 4.5.5   | Arbeider som berører private eiendommer                                              | Ny tekst i andre avsnitt under "Generelt" vedrørende inngjerding på privat tomtegrunn.<br>Nytt underkapittel vedrørende Kveldsro terrasse 13 og 15.<br>Nytt avsnitt til slutt under "Philip Pedersens vei 1".<br>Nytt underkapittel "Philip Pedersens vei 9" som beskriver at det tidligst kan påregnes byggestart på tomten 01.11.2023.                                                                                                                                                    | D1.2-4-29   |
| 08.03.2023                                       | D1.2  | 4.5.7   | Fornebukrysset                                                                       | Under Arcanum punkt d) er følgende setning slettet: "Adkomst til leverandørens anleggsområde er fra Arnstein Arnebergs vei"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D1.2-4-30   |
| 08.03.2023                                       | D1.2  | 4.5.10  | Diverse                                                                              | Nytt underkapittel: "Vanninfiltrasjonsbrønn på Strand"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D1.2-4-31   |
| 08.03.2023                                       | D1.2  | 5.2.2   | Generelle krav                                                                       | Justert andre avsnitt under "Prognose for langvarig og kontinuerlig støypåvirkning"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D1.2-5-30   |
| 08.03.2023                                       | D1.2  | 9.2.1   | Geometrisk utforming                                                                 | Under "midlertidig omlegging av fylkesveger" er det lagt til at skulder skal være 0,50 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D1.2-9-6    |
| 08.03.2023                                       | D1.2  | 11.9.1  | Generelt                                                                             | Spesifisering angående tilførsel av vann i første avsnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D1.2-11-14  |
| 08.03.2023                                       | D1.2  | 11.9.2  | Høviktunnelen                                                                        | Hele avsnittet er endret for å tydeligere spesifisere opplegg for vannforsyning. Lagt til henvisning til D2.14 tegning og spesifisert at statisk trykk mot entreprisegrensen for E102 skal være ca. 11 bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D1.2-11-15  |
| 08.03.2023                                       | D1.2  | 11.9.3  | Gjønne tunnelen                                                                      | Spesifisering i andre setning: "Statisk trykk ved entreprisegrense vil være ca.12 bar. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D1.2-11-16  |
| 08.03.2023                                       | D1.2  | 11.1    | Generelt                                                                             | Under "Prosjekteringsforutsetninger" er PQRUT-metoden erstattet med NIFS-metoden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D1.2-11-17  |
| 08.03.2023                                       | D1.2  | 11.6.3  | Fordrøyningsmagasiner                                                                | Nytt første avsnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D1.2-11-18  |
| 08.03.2023                                       | D1.2  | 11.8.3  | Renseløsninger i dagen                                                               | Vestre Lenke, VLP01: Punktet er spesifisert/endret, herunder er kapasitet av "first flush" er oppdatert til 380 m3.<br>Vestre Lenke, VLP01: Nytt punkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D1.2-11-19  |
| 08.03.2023                                       | D1.2  | 11.9.1  | Generelt                                                                             | Første avsnitt er supplert med forklarende tekst. I fjerde avsnitt er det tilføyd at krav til uttak av driftsvann er ca. 1100 l/min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D1.2-11-20  |
| 08.03.2023                                       | D1.2  | 11.9.2  | Høviktunnelen                                                                        | Hele kapittelet er skrevet om for å tydeliggjøre innholdet. Det er lagt inn henvisning til relevant tegning fra E101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D1.2-11-21  |
| 08.03.2023                                       | D1.2  | 11.9.3  | Gjønne tunnelen                                                                      | I andre setning er "skal" endret til "vil".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D1.2-11-22  |
| 08.03.2023                                       | D1.2  | 13.2.1  | Generelt                                                                             | Tabell D1.2.13-01: J175 er fjernet, endret navn på J174 og J178. Lagt til merknad 5) for K410 med tilhørende forklaring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D1.2-13-16  |
| 08.03.2023                                       | D1.2  | 13.2.2  | Byggherrens tidligere prosjekteringsarbeider og status for kontroll og godkjenning   | Tabell D1.2.13-02: Lagt til merknad 3) for K410 med tilhørende forklaring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D1.2-13-17  |
| 08.03.2023                                       | D1.2  | 13.3.3  | Spesielle beregningsforutsetninger                                                   | Lagt til terskel fra kote + 10 til kote + 17 i liste over terskel og sprang. Lagt til henvisning til V20100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D1.2-13-18  |
| 08.03.2023                                       | D1.2  | 13.4.1. | Generelle konstruksjonskrav                                                          | Forskaling bruer og murer: Ny setning til slutt: "Det tillates bruk av andre forskalingsmaterialer enn treverk så lenge dette gir det samme estetiske uttrykket som beskrevet over."<br>Forskaling tekniske bygg og luftetårn: Ny setning til slutt: "Det tillates bruk av andre forskalingsmaterialer enn treverk så lenge dette gir det samme estetiske uttrykket som beskrevet over."                                                                                                    | D1.2-13-19  |

| E18 Vestkorridoren<br>E102 Fornebukrysset Strand |       |          |                                                                                                              | Rev. Dato: 17.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Endringslogg                                     |       |          |                                                                                                              | *Endringer som er nye eller endret fra forrige revisjon er markert med <b>rød</b> dato                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Dato*                                            | Kap.  | Pkt.     | Tema                                                                                                         | Endring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Endring nr. |
| 08.03.2023                                       | D1.2  | 13.4.2   | Spesielle konstruksjonskrav                                                                                  | I liste over støyskjermer er J175 strøket, og navn på J174 og J178 er oppdatert. I liste over støyskjermer med transparente flater er J174 tilføyd. Nytt underkapittel: "Betongtunneler - vanntett tilslutning mot berg"                                                                                                                                                                           | D1.2-13-20  |
| 08.03.2023                                       | D1.2  | 13.5     | Grensesnitt og spesielle forhold for konstruksjoner som er bygget delvis ferdig i tidligere entrepriser E101 | Ny setning til slutt: "For K410 foreligger ikke teknisk godkjenning av arbeidsgrunnlaget, men notat fra Vegdirektoratet som beskriver at teknisk godkjenning vil bli gitt etter at de tilknyttede konstruksjonene er godkjent og detaljer i overgangssonen er kontrollert."                                                                                                                        | D1.2-13-21  |
| 08.03.2023                                       | D1.2  | 16.3.2   | Spesielle krav                                                                                               | Nye avsnitt angående føringsveger mellom teknisk bygg i dagen og tunnel, og setning angående føringsveg for høyspent. (Nest siste og tredje siste avsnitt)                                                                                                                                                                                                                                         | D1.2-16-4   |
| 08.03.2023                                       | D2.1  | 1        | Vedlegg                                                                                                      | Oppdaterte tegninger, se egen tegningsliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 08.03.2023                                       | D2.2  | 2        | Vedlegg                                                                                                      | Oppdatert modell for anleggsgrensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 08.03.2023                                       | D2.4  | 4        | Vedlegg                                                                                                      | Nytt vedlegg D2.4-25 Plassering av bom foran tunnelportal<br>Fjernet vedlegg D2.4-21 og D2.4-24 da disse fraviksknadene utgår.                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 08.03.2023                                       | D2.5  | 5        | Vedlegg                                                                                                      | Oppdatert vedlegg V 715 Ingeniørgeologisk rapport for Gjønnestunnelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 08.03.2023                                       | D2.9  | 9        | Vedlegg                                                                                                      | Flyttet vedlegg X_509 Bygge- og anleggsstøyt Regelverk og håndtering og Kriterier for tilbud om alternativt opphold til de nærmeste berørte til kap. F. Lagt til supplerende Excel-ark for vedlegg D2.9-18 X_255 Oversikt supplerende prøvetaking i E101.                                                                                                                                          |             |
| 08.03.2023                                       | D2.14 | 14       | Vedlegg                                                                                                      | Hele mappen er oppdatert, se egne tegnings- og modellister for revisjonshistorikk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 08.03.2023                                       | D2.15 | 15       | Vedlegg                                                                                                      | Mappen er supplert med nye innmålinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 08.03.2023                                       | E2    | 1.1.3.3  | Parsell DSS                                                                                                  | J175 slettet fra anleggsdel 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E2-9        |
| 08.03.2023                                       | E2    | 1.1.3.10 | Byggeobjekt SAG                                                                                              | Ny anleggsdel SAG-103: Tillegg for utsatt trafikkpåsetting i Gjønnestun. innenfor angitt tidsvindu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E2-10       |
| 08.03.2023                                       | E2    | 1.1.6.1  | Ukepriser                                                                                                    | Linje 5 i ukepriser utgår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E2-11       |
| 08.03.2023                                       | F2    | 2        | Vedlegg                                                                                                      | Oppdatert modeller, se egen modelliste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 08.03.2023                                       | F     | 4        | Vedlegg                                                                                                      | Teknisk godkjenning for K411 og K412 er vedlagt. Notat fra Vegdirektoratet vedrørende teknisk godkjenning av K410 er vedlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 08.03.2023                                       | F     | 5        | Vedlegg                                                                                                      | Nytt vedlegg X_502 Støyberegninger for ny E18<br>Vedlegg X_509 Bygge- og anleggsstøyt Regelverk og håndtering er flyttet fra D2 til F.<br>Vedlegg Kriterier for tilbud om alternativt opphold til de nærmeste berørte E102 er flyttet fra D2 til F.<br>Nytt vedlegg Årsrapport 2022 for ytre miljø 2022 E18 VK<br>Nytt vedlegg Risiko og beredskapsanalyse Gjønnest og Høvik tunneler              |             |
| 08.03.2023                                       | F     | 6        | Vedlegg                                                                                                      | Oppdatert vedlegg Tegningsliste excel<br>Oppdatert vedlegg Modelliste F excel<br>Oppdatert vedlegg E2_prisskjema excel<br>Oppdatert vedlegg D1-5_prisskjema excel<br>Nytt vedlegg Data fra injeksjonsarbeider E101<br>Nytt vedlegg Riving E101 - som utført fra SVV<br>Nytt vedlegg Sluttrapport for bergskjæring E18 Vestkorridoren "Jokerskjæringen"<br>Nytt vedlegg Liste bygningsbesiktigelses |             |
| 26.01.2023                                       | C2    | 22.1     | Avtalte krav                                                                                                 | Under overskriften "Arbeider angitt med prosesser og enhetspriser, jf. kap. D1.4" er det tilføyd at "Dette endrer ikke at entreprisformen er totalentreprise etter NS 8407, herunder at leverandøren har ansvaret for all prosjektering."                                                                                                                                                          | C2-16       |
| 26.01.2023                                       | C2    | 23.5     | Bestemmelser for asfaltarbeider                                                                              | Hele punktet er endret/oppdatert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C2-17       |
| 26.01.2023                                       | C2    | 39       | Beregning av forlenget drivetid tunnel                                                                       | Ekvivalenttider for Gjønnestunnelen er oppdatert på grunn av endringer Strand, og timer for boring av injeksjonshull for Høviktunnelen er oppdatert (i tabellene)                                                                                                                                                                                                                                  | C2-18       |
| 26.01.2023                                       | C2    | 49.1     | Sikkerhet helse og arbeidsmiljø i prosjektering og utførelse                                                 | Rettet henvisning i siste avsnitt fra 51.4 til 49.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C2-19       |
| 26.01.2023                                       | C2    | 49.4     | Hovedbedrift og samordningsansvar                                                                            | Nytt andre avsnitt: "Leverandøren har ansvaret for å formidle relevant sikkerhetsinformasjon til sideleverandører som skal arbeide på anleggsområdet."                                                                                                                                                                                                                                             | C2-20       |
| 26.01.2023                                       | C2    | 49.13    | Vernerunder                                                                                                  | Nytt andre avsnitt: "Leverandøren skal også gjennomføre felles vernerunder med sideleverandører. Rutiner for dette avtales i byggemøte."                                                                                                                                                                                                                                                           | C2-21       |
| 26.01.2023                                       | C2    | 49.17    | Spesielle krav knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø                                                  | Under overskriften "Arbeider ved stuff" er henvisning til paragrafer i "Forskrift om utførelse av arbeid" slettet ("§ 27-1617 jfr. § 1-4" er slettet)                                                                                                                                                                                                                                              | C2-22       |
| 26.01.2023                                       | C2    | 54.4     | Godtgjørelse ved eventuell utsettelse av planlagt trafikkpåsetting i Høviktunnelen og i Gjønnestunnelen      | Første setning er justert, og ny setning som presiserer hva som menes med periode for SAT-byggherre er lagt inn.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C2-23       |
| 26.01.2023                                       | C2    | 54.5     | Opsjoner                                                                                                     | Tilføyd opsjon for Fornebukrysset i teksten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C2-24       |
| 26.01.2023                                       | C2    | 55.4     | Sanksjoner ved kvalitetsavvik på asfalt                                                                      | Hele punktet er endret/oppdatert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C2-25       |
| 26.01.2023                                       | D1.1  | 4        | Entreprisestruktur - PNS (prosjektmedbrytingsstruktur)                                                       | Tabel/figur s. D1.1-5 er oppdatert pga endringer av anleggsdeler (ny anleggsdel OTI-97)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D1.1-39     |

| E18 Vestkorridoren<br>E102 Fornebukrysset Strand |      |         |                                                                                                      | Rev. Dato: 17.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Endringslogg                                     |      |         |                                                                                                      | *Endringer som er nye eller endret fra forrige revisjon er markert med <b>rød</b> dato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Dato*                                            | Kap. | Pkt.    | Tema                                                                                                 | Endring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Endring nr. |
| 26.01.2023                                       | D1.1 | 5.4     | Anleggsdeler tilhørende parsell Dagsone Strand (DSS)                                                 | DSS-27: Under teknisk spesifikasjon/beskrivelse for K456 er det i nest siste avsnitt supplert med: "Støttemur langs Michelets vei for gangveg langs Michelets vei/gangveg til holdeplasser."<br>DSS-30: Under teknisk spesifikasjon/beskrivelse for K455 er det supplert med følgende setning: "Dette inkluderer støttemur nødvendig for adkomst til Strandalleen 1. "<br>DSS-30: Under teknisk spesifikasjon/beskrivelse for K457 er det supplert med "undergang" i første setning.<br>DSS-33: Under teknisk spesifikasjon/beskrivelse for J173 er lengde endret fra ca. 310 m til ca. 250 m.<br>DSS-33: Under teknisk spesifikasjon/beskrivelse for J176 og J177 er lengde endret fra ca. 160 m til ca. 100 m.                                                                                                 | D1.1-40     |
| 26.01.2023                                       | D1.1 | 5.6     | Anleggsdeler tilhørende parsell Vestre lenke og Grendehustomta (VLG)                                 | VLG-61: tilføyd "og landskapsarbeider" i overskriften<br>VLG-64: Supplert tabell for øvrige hovedelementer under beskrivelse for terrengopparbeidelse følgende: "Unntatt er markert delareal på tegn O20020 ved J. Strandruds vei (arbeider for Bærum Kommune / VLG-61)"<br>Ny post 61-5 Landskapsarbeider ved flomveg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D1.1-41     |
| 26.01.2023                                       | D1.1 | 5.10    | Anleggsdeler tilhørende byggeobjekt: Omlegging av teknisk infrastruktur (OTI)                        | OTI-96: Ny setning: Arbeidsfordeling mellom sideleverandør og prosjekterende valgt av OSVA og leverandøren, jf. kap. D1.2 pkt. 24.<br>OTI-97: Hele anleggsdelen er ny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D1.1-42     |
| 26.01.2023                                       | D1.2 | 1.3     | Statens vegvesens håndbøker, standarder, publikasjoner og øvrige regelverk                           | I andre avsnitt under "Fravik fra Statens vegvesens håndbøker" er det tilføyd: "og leverandøren skal utarbeide grunnlag for alle fravikssøknader."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D1.2-1-5    |
| 26.01.2023                                       | D1.2 | 4.1     | Generelt                                                                                             | Anleggsområdet: Lagt til "og «E18VK E102 fm F99 X9010 Anleggsgrænse-2D.dwg» (D2.2)." i første setning angående anleggsgrænsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D1.2-4-22   |
| 26.01.2023                                       | D1.2 | 4.3     | Arbeidsvarsling                                                                                      | Nytt siste avsnitt: "Sideleverandør E121 Automasjon vil samtidig med leverandøren utføre montasjearbeider og felles testing inne på avsperrede områder.<br>Sideleverandør E121 skal informeres om stedlige trafikale forhold i god tid før oppstart på aktuelt delområde."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D1.2-4-23   |
| 26.01.2023                                       | D1.2 | 4.5.1   | Tilgang til anleggsområdet for eksterne aktører som skal utføre automasjonsarbeider og anleggstester | Under "E18 Høviktunnelen og Gjønneustunnelen" er "Trafikkpåsetting for vestgående retning innen:" endret fra 24.02.2027 til 01.03.2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D1.2-4-24   |
| 26.01.2023                                       | D1.2 | 4.5.5   | Arbeider som berører private eiendommer                                                              | Under Generelt, ny setning: "Leverandøren skal uten opphold rengjøre adkomster, oppholdsarealer og fasader ved eventuell tilsøling som følge av anleggsarbeidene."<br>Nye avsnitt vedrørende Philip Pedersens vei 1, Riiser Larsens vei 3 og Arnstein Arnebergs vei 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D1.2-4-25   |
| 26.01.2023                                       | D1.2 | 4.5.10  | Diverse                                                                                              | Nytt avsnitt vedrørende vaskeklassanlegg fra forberedende entreprise E101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D1.2-4-26   |
| 26.01.2023                                       | D1.2 | 5.1.6   | Rapportering av YM-forhold                                                                           | Nye krav til rapportering av arealbruk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D1.2-5-28   |
| 26.01.2023                                       | D1.2 | 5.2.2   | Generelle krav                                                                                       | Endret fra kvartalsvise til halvårlege møter med FOHK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D1.2-5-29   |
| 26.01.2023                                       | D1.2 | 8.2.1   | Miljøtekniske grunnundersøkelser                                                                     | Nytt avsnitt vedrørende overføring av prøvepunkter fra forberedende entreprise til E102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D1.2-8-3    |
| 26.01.2023                                       | D1.2 | 13.2.1  | Generelt                                                                                             | Fotnote 5 (gjeldende K431 som er utgått) under tabell D1.2 13-01 er fjernet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D1.2-13-15  |
| 26.01.2023                                       | D1.2 | 14.3.1  | Generelt                                                                                             | Lagt til MDL i liste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D1.2-14-32  |
|                                                  | D1.2 | 14.8.3  | Nødutganger/tverrforbindelser mellom løpene                                                          | Andre avsnitt er strøket fordi K431 er utgått.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D1.2-14-33  |
|                                                  | D1.2 | 14.8.4  | Nødstasjoner                                                                                         | Nytt siste avsnitt: " Følgende krav i N500 (2022) punkt 10.3.4-2 utgår: Dører til rømningsveier skal kontinuerlig belyses med grønt lys fra tunneltaket. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D1.2-14-34  |
| 26.01.2023                                       | D1.2 | 20.1    | Generelt                                                                                             | V520 er slettet i første setning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D1.2-20-2   |
| 26.01.2023                                       | D1.2 | 20.2.2  | Tekniske krav til impulsventilatorer                                                                 | Under første avsnitt er det endret fra asymmetriske til symmetriske impulsventilatorer for Gjønneustunnelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D1.2-20-3   |
| 26.01.2023                                       | D1.2 | 24.1    | Generelt                                                                                             | Ny andre setning: "I tillegg skal det etableres en ny ledningstrase for fjernvarme gjennom anleggsområdet ved Stabekklokket (på tvers av E18 over lokket). "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D1.2-24-1   |
| 26.01.2023                                       | D1.2 | 24.2    | Prosjektering                                                                                        | Supplert med "og nyanlegg" i første avsnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D1.2-24-2   |
| 26.01.2023                                       | D1.2 | 24.4    | Utførelse                                                                                            | Femte avsnitt er justert til: "Alt arbeid med legging og sveising av nye ledninger inkl. montering av ventilatorer samt legging av tilhørende trekkerør utføres av sideentreprenør. Legging av ø110 mm trekkerør utføres av leverandøren."<br>Siste avsnitt er supplert med informasjon vedrørende overdekning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D1.2-24-3   |
| 26.01.2023                                       | D1.4 |         | Innledning, HTØ-02 og GTS-12                                                                         | Setningen: "Byggherren vil ha ansvaret for totalstabilitet av bergskjæringer, permanent bergsikring og vannetting av berg." er slettet.<br>Tredje avsnitt er supplert, oppdatert setning er: "Byggherren vil anse permanent bergsikring, herunder bergsikring som trengs for totalstabilitet av bergskjæringer, og berginjeksjon / tiltak for vannetting av berg. "<br>HTØ-02: Oppdatert mengde uttak berg for vannett støp(32.1194), delt i underprosesser for øvrige kostnader sprøytebetongbuer (33.4421), endret lengde vannnett støp, lagt til T13-profil for vannnett støp, supplert betongstøp for T4 (1m)(33.5399), samt enkelte mindre justeringer.<br>GTS-12: Redusert mengde sprøytebetongbuer, delt i underprosesser for øvrige kostnader sprøytebetongbuer(33.4421) sat enkelte mindre justeringer. | D1.4-5      |
| 26.01.2023                                       | D1.5 |         | VLG-61                                                                                               | I navnet på anleggsdelen er "og landskapsarbeider" tilføyd. Ny post 61-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D1.5-5      |
| 26.01.2023                                       | E2   | 1.1.2   | Enhetspriser og delpriser, jf. kap. D1.4 og D1.5                                                     | Liste over datafiler med prising i D1.4 er oppdatert iht gjeldende filnavn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E2-6        |
| 26.01.2023                                       | E2   | 1.1.3.9 | Byggeobjekt: OTI – Omlegging av teknisk infrastruktur                                                | Ny anleggsdel nr. 97: "Ny fjernvarmetrase over Stabekklokket - bistand til Oslofjord varme"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E2-7        |
| 26.01.2023                                       | E2   | 1.1.6.1 | Ukespriser                                                                                           | Ny linje 4 og 5 for ukepris ved hhv. evt. utsatt trafikkpåsetting E18 østg. retning og Gjønneustunnelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E2-8        |
| 26.01.2023                                       | D2   |         | Innledning                                                                                           | Oppdatert dokumentoversikt med D2.15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 26.01.2023                                       | D2.1 | B20020  | Oversikt byggeobjekter/parseller. Parseller i dagsonen                                               | Tegningen er oppdatert. Veggeometri på Holtet og Strand er justert. Herunder justering av lokalveg, hovedsykkelveg, Michelets vei og gangveger. Lagt inn sykkelfelt i Michelets vei og flyttet bussholdeplass.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 26.01.2023                                       | D2.1 | C20013  | Plan. E18 pr. 6800 - 7550                                                                            | Tegningen er oppdatert. Veggeometri på Holtet og Strand er justert. Herunder justering av lokalveg, hovedsykkelveg, Michelets vei og gangveger. Lagt inn sykkelfelt i Michelets vei og flyttet bussholdeplass.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 26.01.2023                                       | D2.1 | C20014  | Plan. E18 pr. 7550 - 7930                                                                            | Tegningen er oppdatert. Veggeometri på Holtet og Strand er justert. Herunder justering av lokalveg, hovedsykkelveg, Michelets vei og gangveger. Lagt inn sykkelfelt i Michelets vei og flyttet bussholdeplass.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 26.01.2023                                       | D2.1 | D20116  | Lengdeprofil. Hovedveg Strand - Vestre lenke - 30600. Pr. 180 - 930                                  | Tegningen er oppdatert. Veggeometri på Holtet og Strand er justert. Herunder justering av lokalveg, hovedsykkelveg, Michelets vei og gangveger. Lagt inn sykkelfelt i Michelets vei og flyttet bussholdeplass.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

| E18 Vestkorridoren         |      |          |                                                                                 | Rev. Dato: 17.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|----------------------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| E102 Fornebukrysset Strand |      |          | Endringslogg                                                                    | *Endringer som er nye eller endret fra forrige revisjon er markert med <b>rød</b> dato                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Dato*                      | Kap. | Pkt.     | Tema                                                                            | Endring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Endring nr. |
| 26.01.2023                 | D2.1 | D20117   | Lengdeprofil. Hovedveg Strand - Vestre lenke - 30600. Pr. 930 - 1085            | Tegningen er oppdatert. Veggeometri på Holtet og Strand er justert. Herunder justering av lokalveg, hovedsykkelveg, Michelets vei og gangveger. Lagt inn sykkelfelt i Michelets vei og flyttet bussholdeplass.                                                                                                                                                |             |
| 26.01.2023                 | D2.1 | D20128   | Lengdeprofil. Hovedveg Vestre lenke - Strand - 30700. Pr. 90 - 840              | Tegningen er oppdatert. Veggeometri på Holtet og Strand er justert. Herunder justering av lokalveg, hovedsykkelveg, Michelets vei og gangveger. Lagt inn sykkelfelt i Michelets vei og flyttet bussholdeplass.                                                                                                                                                |             |
| 26.01.2023                 | D2.1 | D20129   | Lengdeprofil. Hovedveg Vestre lenke - Strand - 30700. Pr. 840 - 1000            | Tegningen er oppdatert. Veggeometri på Holtet og Strand er justert. Herunder justering av lokalveg, hovedsykkelveg, Michelets vei og gangveger. Lagt inn sykkelfelt i Michelets vei og flyttet bussholdeplass.                                                                                                                                                |             |
| 26.01.2023                 | D2.1 | D20131   | Lengdeprofil. Hovedsykkelveg - 38100. Pr. 750 - 1500                            | Tegningen er oppdatert. Veggeometri på Holtet og Strand er justert. Herunder justering av lokalveg, hovedsykkelveg, Michelets vei og gangveger. Lagt inn sykkelfelt i Michelets vei og flyttet bussholdeplass.                                                                                                                                                |             |
| 26.01.2023                 | D2.1 | D20132   | Lengdeprofil. Hovedsykkelveg - 38100. Pr. 1500 - 2250                           | Tegningen er oppdatert. Veggeometri på Holtet og Strand er justert. Herunder justering av lokalveg, hovedsykkelveg, Michelets vei og gangveger. Lagt inn sykkelfelt i Michelets vei og flyttet bussholdeplass.                                                                                                                                                |             |
| 26.01.2023                 | D2.1 | D20133   | Lengdeprofil. Hovedsykkelveg - 38100. GS-bru Kveldsro terrasse, Pr. 2250 - 2358 | Tegningen er oppdatert. Veggeometri på Holtet og Strand er justert. Herunder justering av lokalveg, hovedsykkelveg, Michelets vei og gangveger. Lagt inn sykkelfelt i Michelets vei og flyttet bussholdeplass.                                                                                                                                                |             |
| 26.01.2023                 | D2.1 | D20137   | Lengdeprofil. GS-rampe til busstopp Strand                                      | Tegningen er oppdatert. Veggeometri på Holtet og Strand er justert. Herunder justering av lokalveg, hovedsykkelveg, Michelets vei og gangveger. Lagt inn sykkelfelt i Michelets vei og flyttet bussholdeplass.                                                                                                                                                |             |
| 26.01.2023                 | D2.1 | D20143   | Lengdeprofil. Michelets vei og kobling til rundkjøring. Strand                  | Tegningen er oppdatert. Veggeometri på Holtet og Strand er justert. Herunder justering av lokalveg, hovedsykkelveg, Michelets vei og gangveger. Lagt inn sykkelfelt i Michelets vei og flyttet bussholdeplass.                                                                                                                                                |             |
| 26.01.2023                 | D2.1 | F20023   | Normalprofil. Lokalveg Strand - Høvik                                           | Tegningen er oppdatert. Veggeometri på Holtet og Strand er justert. Herunder justering av lokalveg, hovedsykkelveg, Michelets vei og gangveger. Lagt inn sykkelfelt i Michelets vei og flyttet bussholdeplass.                                                                                                                                                |             |
| 26.01.2023                 | D2.1 | H20031   | Plantegning VA                                                                  | Tegningen er oppdatert med ny merknad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 26.01.2023                 | D2.1 | H20051   | Plantegning. Ny fjernvarmetrase over Stabekklokket                              | Ny tegning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 26.01.2023                 | D2.1 | J436-001 | J436 Støttemur langs John Strandruds vei. Oversikt                              | Tegningen er oppdatert, utforming av støttemur en endret                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 26.01.2023                 | D2.1 | K002-002 | Oversikt konstruksjoner - Del 2                                                 | Tegningen er oppdatert. Veggeometri på Holtet og Strand er justert. Herunder justering av lokalveg, hovedsykkelveg, Michelets vei og gangveger. Lagt inn sykkelfelt i Michelets vei og flyttet bussholdeplass.                                                                                                                                                |             |
| 26.01.2023                 | D2.1 | O20002   | Landskapsplan, E18 pr. 6050 - 6800, Stabekk                                     | Tegningen er oppdatert. Veggeometri på Holtet og Strand er justert. Herunder justering av lokalveg, hovedsykkelveg, Michelets vei og gangveger. Lagt inn sykkelfelt i Michelets vei og flyttet bussholdeplass.                                                                                                                                                |             |
| 26.01.2023                 | D2.1 | O20003   | Landskapsplan, E18 pr. 6800 - 7550, Stabekk - Strand                            | Tegningen er oppdatert. Veggeometri på Holtet og Strand er justert. Herunder justering av lokalveg, hovedsykkelveg, Michelets vei og gangveger. Lagt inn sykkelfelt i Michelets vei og flyttet bussholdeplass.                                                                                                                                                |             |
| 26.01.2023                 | D2.1 | O20004   | Landskapsplan, E18 pr. 7550 - 7930, Strand vest                                 | Tegningen er oppdatert. Veggeometri på Holtet og Strand er justert. Herunder justering av lokalveg, hovedsykkelveg, Michelets vei og gangveger. Lagt inn sykkelfelt i Michelets vei og flyttet bussholdeplass.                                                                                                                                                |             |
| 26.01.2023                 | D2.1 | O20020   | Landskapsplan, Vestre lenke                                                     | Tegningen er endret/oppdatert for området øst for Vestre lenke.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 26.01.2023                 | D2.1 | V26110   | Høviktunnelen. Oversikt spesiell bergsikring                                    | Vann tett støp er endret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 26.01.2023                 | D2.1 | X20001   | Rigg- og marksihringsplan, E18 pr. 5650 - 6050, Fornebukrysset                  | Tegningen er oppdatert, herunder lagt inn begrensning foran Philip Pedersens vei 1                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 26.01.2023                 | D2.1 | X20002   | Rigg- og marksihringsplan, E18 pr. 6050 - 6800, Stabekk                         | Tegningen er oppdatert, herunder lagt inn sikring av rotsone i område øst for Vestre lenke                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 26.01.2023                 | D2.1 | X20003   | Rigg- og marksihringsplan, E18 pr. 6800 - 7550, Stabekk - Strand                | Tegningen er oppdatert, herunder endret anleggsgrjerde mot Professor Kohts vei                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 26.01.2023                 | D2.1 | X20020   | Rigg- og marksihringsplan, Vestre lenke                                         | Tegningen er oppdatert, herunder lagt inn sikring av rotsone i område øst for Vestre lenke                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 26.01.2023                 | D2   | 9        | Vedlegg                                                                         | Ny revisjon X_578 YM-plan E102 Fornebukrysset-Strand. Det er lagt inn en kolonne med ID nummer i miljørisken og supplert med et punkt i 1.2.1.<br>Ny revisjon X_255 Oversikt over supplerende prøvetaking E101.<br>Nytt vedlegg Mal Beregning beslag av areal med høy forvaltningsverdi<br>Nytt vedlegg Prosedyre for målstyring og rapportering av arealbruk |             |
| 26.01.2023                 | D2   | 10       | Vedlegg                                                                         | Ny revisjon Z_625 SHA Risikoanalyse E102 E18 Fornebukrysset - Strand<br>Ny revisjon av SHA-plan                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 26.01.2023                 | D2   | 14       | Orientering om prosjekteringsmateriale tilhørende entrepriser E101              | Hele mappen er oppdatert, se egne tegnings- og modellister for revisjonshistorikk                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 26.01.2023                 | F    |          | Innledning                                                                      | Ny innledning til kap. F hvor det opplyses om at en rekke tegninger, modeller, dokumentasjon, rapporter og notater i kap. F er ikke oppdatert for endringene som følger av at byggherren vil utarbeide nye reguleringsplaner for områdene på Strand, på Holtet og ved Oksenøveien.                                                                            |             |
| 26.01.2023                 | F1   | O20107   | Snitt Q, R og S                                                                 | Tegningen er oppdatert etter endringer Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 26.01.2023                 | F2   |          | E18VK_E102_fm_F99_C-tema_Lokalveger_uten Strandlokk                             | Modellen er oppdatert, se endringslogg for tilsvarende tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 26.01.2023                 | F2   |          | E18VK_E102_fm_F99_D-tema_GS-veger-uten-Strandlokket                             | Modellen er oppdatert, se endringslogg for tilsvarende tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 26.01.2023                 | F2   | 38100    | Hovedsykkelveg utkast                                                           | Modellen er oppdatert, se endringslogg for tilsvarende tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 26.01.2023                 | F2   |          | Kobling Michelets vei-rundkj utkast                                             | Modellen er oppdatert, se endringslogg for tilsvarende tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 26.01.2023                 | F2   |          | GS-bru Kveldsro utkast                                                          | Modellen er oppdatert, se endringslogg for tilsvarende tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 26.01.2023                 | F2   |          | GS-rampe vestgående busslomme utkast                                            | Modellen er oppdatert, se endringslogg for tilsvarende tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 26.01.2023                 | F2   |          | GS-rampe østgående busslomme utkast                                             | Modellen er oppdatert, se endringslogg for tilsvarende tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 26.01.2023                 | F2   |          | Kobling Michelets vei-rundkj utkast                                             | Modellen er oppdatert, se endringslogg for tilsvarende tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 26.01.2023                 | F2   |          | Lokalveg-Strand-vestgående utkast                                               | Modellen er oppdatert, se endringslogg for tilsvarende tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 26.01.2023                 | F2   |          | Lokalveg-Strand-østgående utkast                                                | Modellen er oppdatert, se endringslogg for tilsvarende tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 26.01.2023                 | F2   |          | Michelets vei under bru utkast                                                  | Modellen er oppdatert, se endringslogg for tilsvarende tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |

| E18 Vestkorridoren         |      |           |                                                                | Rev. Dato: 17.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|----------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| E102 Fornebukrysset Strand |      |           | Endringslogg                                                   | *Endringer som er nye eller endret fra forrige revisjon er markert med <b>rød</b> dato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Dato*                      | Kap. | Pkt.      | Tema                                                           | Endring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Endring nr. |
| 26.01.2023                 | F2   |           | Rundkjøring-Strand utkast                                      | Modellen er oppdatert, se endringslogg for tilsvarende tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 26.01.2023                 | F2   | 38230     | gs-veg-over-stabekklokket                                      | Modellen er oppdatert, se endringslogg for tilsvarende tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 26.01.2023                 | F2   |           | fagerstrandveien                                               | Modellen er oppdatert, se endringslogg for tilsvarende tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 26.01.2023                 | F2   |           | Gangvegvest opphøyd langs Michelets vei                        | Modellen er oppdatert, se endringslogg for tilsvarende tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 26.01.2023                 | F2   | 31760     | kryss-michelets-vei markalleen                                 | Modellen er oppdatert, se endringslogg for tilsvarende tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 26.01.2023                 | F2   |           | GS-bru Kveldsro-terrasse                                       | Modellen er oppdatert, se endringslogg for tilsvarende tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 26.01.2023                 | F2   |           | gs-kobling Michelets-vei hovedsykkelveg                        | Modellen er oppdatert, se endringslogg for tilsvarende tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 26.01.2023                 | F2   | J436-9001 | E18VK_E102_fm_F99_J436-9001_Støttemur-langs-John-Strandrudsveg | Modellen er oppdatert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 26.01.2023                 | F2   | O9002     | E18VK_E102_fm_F99_O9002_Strand_øst                             | Modellen er oppdatert, se endringslogg for tilsvarende tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 26.01.2023                 | F2   | O9003     | E18VK_E102_fm_F99_O9002_Strand_vest                            | Modellen er oppdatert, se endringslogg for tilsvarende tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 26.01.2023                 | F2   | X9001     | E18VK_E102_fm_F10_X9001_Rigg-og-Marksikring                    | Modellen er oppdatert tilsvarende endring på tegning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 26.01.2023                 | F    | 5         | Øvrige rapporter                                               | Nytt vedlegg Behandling av tunnelvaskevann Statusrapport<br>Nytt vedlegg Vurdering av tiltaksplan Grendehustomta<br>Ny revisjon X_519 Bygge- og anleggsstøy - Overordnet vurdering av innendørs støy<br>Nytt vedlegg V_120 Feltforsøk kalksementstabilisering<br>Nytt vedlegg V_121 Oppfølgning kalksementpeler på Grendehustomta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 26.01.2023                 | F    | 6         | Øvrig                                                          | Oppdatert E2 prisskjema og D1-5 prisskjema i excel<br>Nytt vedlegg "Utdrag av konkurransegrunnlag E121", til info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 05.01.2023                 | D1.4 |           | Hele kapittelet                                                | Anleggsdel HTØ-02: Sikringsarbeider og forinjeksjon bergtunnel (stedskode HTØ_02): oppdatert etter endring Strand, hele prosess 33.5 er omarbeidet<br>Anleggsdel GTS-22 Sikringsarbeider og forinjeksjon bergtunnel (stedskode GTS_22): oppdatert etter endring Strand, hele prosess 33.5 er omarbeidet<br>Anleggsdel DSS-23 Sikring av bergskjæringer (stedskode DSS_23): mengder justert<br>Anleggsdel DSS-24 Tetting av byggegrop, berginjeksjon (stedskode DSS_24): oppdatert etter endring Strand<br>Anleggsdel DNS-43 Sikring av bergskjæringer (stedskode DNS_43): mengder justert, og lagt til at anslåtte mengder innenfor parsell VLG er inkludert i denne mengdefortegnelsen.<br>Anleggsdel FBX-72 Sikring av bergskjæringer (stedskode FBX_72): mengder justert                                                                                                                                                                                                                                                        | D1.4-4      |
| 05.01.2023                 | D2   |           | Vedleggsliste                                                  | Vedleggslisten er oppdatert for D2.9-24. Selve vedlegget er lagt ut tidligere (i addendum 5, november 2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 05.01.2023                 | D2.1 | V20100    | Holtet- Strand, oversiktsplan, injeksjonsskjerm                | Tverrsjerm flyttet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 05.01.2023                 | D2.1 | V26111    | Gjønneestunnelen. Oversikt spesiell bergsikring                | Supplert med buer, og oppdatert bemerkning 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 05.01.2023                 | F    |           | Modelliste vedlegg F2                                          | Listen er oppdatert, også for modeller som ble supplert i desember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 05.01.2023                 | F2   |           | 2d-dwg for O-tema ny løsning Strand                            | Supplert med dwg filer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 05.01.2023                 | F6   |           | Øvrig                                                          | Lagt ved fremdriftsplan reguleringsendringer (utgått bussveg - Strandlokket)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|                            | A2   | 1         | Arbeidenes art og omfang                                       | Under anslåtte masseuttak er det spesifisert at endringer på Strand ikke er inkludert i disse.<br>Under Betongtunneler er siste strekpunkt oppdatert pga endringer på Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A2-8        |
| 21.11.2022                 | A2   | 3.3       | Dagmuktbelagte delfrister                                      | Første setning, samt andre strekpunkt, i delfrist 1 og 2 er justert pga endringer på Strand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A2-9        |
| 21.11.2022                 | A2   | 9.9       | Anleggs gjennomføring byggegrop og betongtunneler              | Mindre justering av to siste setninger som følge av endring på Strand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A2-10       |
|                            | B3   | 9.4       | Kriterium K3: Gjennomføring av oppdraget, SHA og fremdrift     | Under dokumentasjonskrav 4. er krav fra D1.2 spesifisert (at dette skal inkludere gjennomføringsplan for BIM og 4D-simulering av den store byggegropen ved Strand)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B3-3        |
| 21.11.2022                 |      |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|                            | C2   | 11.5      | Kontaktforum for elektro og automasjon                         | Endret den første setningen i det første avsnitt fra "Byggherren vil kort tid etter kontraktsinngåelse" til "Byggherren har etablert".<br>Justert første, andre og syvende punkt på listen av hovedtemaer under "Prosess og tema"<br>Justert punkt 13 på listen av hovedtemaer under "Prosess og tema"<br>Nytt avsnitt om løpende koordinering til slutt under "Prosess og tema"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C2-12       |
| 21.11.2022                 |      |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 21.11.2022                 | C2   | 30        | Risiko for forhold ved grunnen                                 | Endret fra "grunnforholdene" til "ingeniørgeologiske forhold" i andre avsnitt under "For geotekniske og geologiske rapporter gjelder videre"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C2-13       |
| 21.11.2022                 | C2   | 50.4      | Avfallshåndtering                                              | Endret punkt vedrørende innlevering av farlig avfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C2-14       |
| 21.11.2022                 | C2   | 51.1      | Beredskapsplan og øvelser                                      | Ny setning i slutten av første avsnitt om entrepriser E121 Automasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C2-15       |
|                            | D1.1 | 3.1       | Reguleringsplan                                                | Oppdatert status dispensasjonssøknader.<br>Nytt siste avsnitt vedrørende endringer på Strand, Holtet og Oksenøveien, som følge av at bussvegen skal reguleres ut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D1.1-27     |
| 21.11.2022                 | D1.1 | 3.2       | Teknisk grunnlag                                               | D2.15 er lagt inn i innholdsfortegnelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D1.1-28     |
| 21.11.2022                 | D1.1 | 4         | Entreprisestruktur - PNS (prosjektnedbrytingsstruktur)         | Tabell/figur s. D1.1-5 er oppdatert pga endringer av anleggsdeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D1.1-29     |
|                            | D1.1 | 5.1       | Generell orientering om anlegget                               | Under "Veganlegg" er det spesifisert at ombygging av E18 mellom E102 og E103 ikke inngår i denne entreprisen.<br>Under "Veganlegg": Endret Strandlokket til Strand i sjetten avsnitt.<br>Under "Tunneler" og Gjønneestunnelen er to siste setninger i første avsnitt oppdatert på grunn av endringer på Strand.<br>Under "Konstruksjoner" Parsell Strand er følgende konstruksjoner strøket: K440, K451, K452, K453, K454, J415<br>Under "Konstruksjoner" Byggeobjekt Gjønneestunnelen er følgende konstruksjoner strøket: K430, K431<br>Under "Konstruksjoner" Parsell Strand er følgende konstruksjoner nye: K433, K434, K435, K455, K456, K457, K458, J439, J175, J176, J177, J178, J179<br>Under "Konstruksjoner" Byggeobjekt Gjønneestunnelen er følgende konstruksjoner nye: K432<br>Under "Konstruksjoner" ny siste setning om at konstruksjoner tilhørende opsjon 2 ikke er inkludert i listen, men vist på K002-003.<br>Under "Kabelskapene" tilføyd eventuell høyspentomlegging ved K313 og ved Michelets vei på Strand. | D1.1-30     |
| 21.11.2022                 |      |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |

| E18 Vestkorridoren         |      |       |                                                                                                                               | Rev. Dato: 17.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|----------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| E102 Fornebukrysset Strand |      |       |                                                                                                                               | *Endringer som er nye eller endret fra forrige revisjon er markert med <b>rød</b> dato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Dato*                      | Kap. | Pkt.  | Tema                                                                                                                          | Endring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Endring nr. |
| 21.11.2022                 | D1.1 | 5.2   | Anleggsdeler tilhørende byggeobjekt Høviktunnelen østre del (HTØ)                                                             | HTØ-04: Omtrentlig lengde kontaktstøp spesifisert.<br>HTØ-06: To nye avsnitt om konsekvens av at bussveg utgår/ending Strand.<br>HTØ-07: <b>Setning om at trafikklast i fremtidig situasjon skal ivaretas er strøket.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D1.1-31     |
| 21.11.2022                 | D1.1 | 5.3   | Anleggsdeler tilhørende byggeobjekt Gjønnestunnelen søndre del (GTS)                                                          | GTS-11: lengde bergtunnel under anslått mengder oppdatert pga endring Strand, rad for ekstra berguttak ved K431 utgår, profilnummer angitt i * rettet<br>GTS-13: lengde kabelstige etc. i sørgående løp korrigert. Lengde vann- og frostsikring endret pga endring Strand. Henvisning til K431 slettet.<br>GTS-14: Hele anleggsdelen er oppdatert (fra å gjelde K430 og K431 til å gjelde ny betongtunnel for Gjønnestunnelen)<br>GTS-16: To nye avsnitt om konsekvens av at bussveg utgår/ending Strand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D1.1-32     |
| 21.11.2022                 | D1.1 | 5.4   | Anleggsdeler tilhørende parsell Dagsone Strand (DSS)                                                                          | DSS-21: Henvisning til V21550 og V21551 er fjernet.<br>DSS-25: Tabell, andre rad: Endret til "deler av" støyskjerm og natusteinsmur langs Kveldsro terrasse er riveomfang<br>DSS-26: Tekst vedrørende andre hovedveger i første tabell er oppdatert pga endring Strand. Under andre tabell er flytting av Michelets vei tilføyd for kommunale vegger.<br>Tekst tilknyttet ** utgår. I tredje tabell: andre setning under beskrivelse for skilt og vegmerking strøket. I tredje tabell: under beskrivelse for føringsanlegg er Strandlokkets lokalvegsløp strøket. I tredje tabell: alt knyttet gabioner er strøket. I kulepunktliste for elementer som også skal inngå i anleggsdelen er "gjennom Strandlokkets lokalvegsløp" strøket i de to øverste punktene.<br>DSS-27: Hele anleggsdelen er oppdatert (fra å gjelde K440 til å gjelde ny K456 Strand bru)<br>DSS-30: Hele anleggsdelen er oppdatert (fra å gjelde K451 til å gjelde ny K455 Strandkrysset sykkelbru og K457 Strand undergang)<br>DSS-31: Hele anleggsdelen er oppdatert (fra å gjelde K452 og K453/K454 til å gjelde ny K458 Kveldsro gangbru)<br>DSS-32: J415 er slettet og K433, K434, K435 og J439 er nye konstruksjoner tilhørende anleggsdelen. For K411 og K412 er skrivefeil Strandlokket rettet til Stabekkløkket.<br>For K426 er krav til mørk farge på betong er fjernet, samt henvisning til O20003 tilføyd.<br>DSS-33: J175, J176, J177, J178 og J179 er nye støyskjermer tilhørende anleggsdelen. For J173 og J174 er det tilføyd at plassering kan bli justert ifht tegning som følge av endringene på Strand, henvisning til O20004 er tilføyd. | D1.1-33     |
| 21.11.2022                 | D1.1 | 5.5   | Anleggsdeler tilhørende parsell Dagsone nedre Stabekk (DNS)                                                                   | DNS-46: For K320 er det spesifisert at konstruksjonen skal dimensjoneres for både ensidig oppfylling og tosidig oppfylling.<br>DNS-49: Beskrivelse av hele konstruksjonen er justert som følge av at bussvegen utgår.<br>DNS-50: For J170 og J171 er det tilføyd at plassering kan bli justert ifht tegning som følge av endringene av K313, henvisning til O20002 er tilføyd. For J171 er ca. lengde endret fra 99 til 135 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D1.1-34     |
| 21.11.2022                 | D1.1 | 5.8   | Anleggsdeler tilhørende byggeobjekt: Elektrotekniske anlegg E18 Høviktunnelen og Stabekkløkket inkl. tilhørende dagsone (EAH) | Slettet andre setning vedrørende Strandlokkets lokalvegsløp.<br>EAH-86.2: Lagt til strømforsyning til SIS nederst i liste over følgende som også skal inngå i denne anleggsdelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D1.1-35     |
| 21.11.2022                 | D1.1 | 5.9   | Anleggsdeler tilhørende byggeobjekt: Elektrotekniske anlegg i Gjønnestunnelen inkl. tilhørende dagsone (EAG)                  | Slettet andre setning vedrørende at Strandlokkets midtre løp regnes som del av Gjønnestunnelen.<br>EAG-87.2: I tabell for Gjønnestunnelen er "inkl Strandlokkets lokalvegsløp" slettet, og henvisning til N26031 og N26041 fjernet.<br>EAG-87.2: I tabell for dagsonen er rad vedrørende varmekabler i trapper på Strand slettet.<br>Fjernet pumpeump K451, og lagt til strømforsyning til SIS nederst i liste over følgende som også skal inngå i denne anleggsdelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D1.1-36     |
| 21.11.2022                 | D1.1 | 5.10  | Anleggsdeler tilhørende byggeobjekt: Omlegging av teknisk infrastruktur (OTI)                                                 | OTI-91: Ny innledende tekst angående endringer på Strand, Holtet og ved Oksenøyveien.<br>OTI-91: Post 91-2: Ny innledende tekst og endret tekst som konsekvenser av at bussvegen utgår.<br>OTI-92: Ny innledende tekst angående endringer på Strand, Holtet og ved Oksenøyveien.<br>OTI-92: Post 92-1 Trase 6 og 7: Ny innledende tekst som konsekvenser av at bussvegen utgår.<br>OTI-92: Post 92-2 er endret til post 92-2-1 trase 8 og 58 og fått ny beskrivelse angående forhold til varerør for fremtidig pumpeledning beskrevet under post 92-2-2.<br>OTI-92: Ny post 92-2-2 Trase 8 angående varerør for fremtidig pumpeledning fra Fornebu.<br>OTI-92: Post 92-6, post 92-7 og 92-8 utgår.<br>OTI-92: Ny post 92-9 VA-løsning på Strand som følge av at bussveg utgår<br>OTI-94: Deloppgave "Ivaretagelse av høyspent" er endret til "omlegging av regionalnett og distribusjonsnett i Michelets vei" og beskrivelsen er endret. Ny rad for ny deloppgave "Omlegging av regionalnett og distribusjonsnett ved K313".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D1.1-37     |
| 21.11.2022                 | D1.1 | 5.12  | Opsjoner                                                                                                                      | Opsjon 1: Hele første avsnitt under "Omfang - grunnlag for prising er endret". Figur er endret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D1.1-38     |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 1.1   | Innledning                                                                                                                    | Nytt avsnitt til slutt om stortingvedtak vårsesjon 2023 vedr. bussvegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D1.2-1-2    |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 1.2.1 | Reguleringsplan og byggetillatelser                                                                                           | Nytt avsnitt under gjengivelsen av reguleringsplanens bestemmelser §2. pga. endring Strand.<br>Byggesøknader som ikke lenger er aktuelle i listen over godkjente rammetillatelser er markert med *) pga. endring Strand<br>Fjernet avsnitt om rundkjøring nær vestre portal for Strandlokket pga endring Strand<br>Inkludert nytt avsnitt om rundkjøringen på Stabekkløkket pga endring Strand<br>Inkludert nytt avsnitt og punktliste om byggesøknader og tillatelser leverandøren skal innhente pga endring Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D1.2-1-3    |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 1.2.2 | Forutsetninger for utforming av veg, landskap og konstruksjoner                                                               | Nytt fjerde avsnitt under "Veger og landskap (sideterreng) pga endring Strand<br>Nytt tredje avsnitt under "Konstruksjoner" pga endring Strand<br>Nytt andre avsnitt under "Støytiltak" pga endring Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D1.2-1-4    |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 2.2   | Grunnlagsdata                                                                                                                 | Supplerende siste setning under "Lag i grunnen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D1.2-2-3    |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 2.3.3 | Dronefilming                                                                                                                  | Suppleringer under "Generelt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D1.2-2-4    |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 2.3.4 | Grunnlagsmodeller og fagmodeller                                                                                              | To nye setninger til slutt angående mengder i attributtene i fjerde avsnitt.<br>Nytt underpunkt "Felles egenskapssett"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D1.2-2-5    |

| E18 Vestkorridoren         |      |       |                                                                                                      | Rev. Dato: 17.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|----------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| E102 Fornebukrysset Strand |      |       |                                                                                                      | *Endringer som er nye eller endret fra forrige revisjon er markert med <b>rød</b> dato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Endringslogg               |      |       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Dato*                      | Kap. | Pkt.  | Tema                                                                                                 | Endring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Endring nr. |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 2.3.5 | MMI                                                                                                  | Oppdatert lenke til MMI-veilederen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D1.2-2-6    |
|                            | D1.2 | 2.3.6 | Tverrfaglig modell                                                                                   | Punkt vedrørende GIS-data er oppdatert med suppleringer utover første setning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D1.2-2-7    |
| 21.11.2022                 |      |       |                                                                                                      | Ny siste setning under VR/AR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 3.2   | Felles dataplattform                                                                                 | Ny setning vedrørende server-til-server kommunikasjon til slutt i avsnittet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D1.2-3-1    |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 4.1   | Generelt                                                                                             | Nytt avsnitt til slutt under "Byggherrens faseplaner for denne entreprisen" pga. endring Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D1.2-4-17   |
|                            | D1.2 | 4.2   | Forutsetninger for innsnevring av vegger og for stengning av vegger                                  | Andre avsnitt under "E18 Generelt" er justert fra "arbeidene med Strandlokket" til "arbeidene på Strand" pga endring Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D1.2-4-18   |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 4.5.1 | Tilgang til anleggsområdet for eksterne aktører som skal utføre automasjonsarbeider og anleggstester | Varighet etter delfrist i Tabell 4.5-2 under "E18 Høviktunnelen og Gjønne tunnelen" er justert for Delfrist 1 og Delfrist 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D1.2-4-19   |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 4.5.9 |                                                                                                      | Hele delkapittelet 4.5.9 justert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D1.2-4-20   |
|                            |      |       | Arbeider som skal ferdigstilles er presentert som en punktliste.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 21.11.2022                 |      |       | Grendehustomta                                                                                       | Setning om slutføring terrengutforming er justert. Ny setning til slutt om gnr. 41, bnr. 965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 4.14  | Informasjon og kommunikasjon                                                                         | Den andre setning under "Varsling" er justert slik at det er spesifisert at det er anbefalte grenseverdier iht. T-1442.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D1.2-4-21   |
|                            |      |       |                                                                                                      | Ny setning under det første avsnittet under "Varsling" om varsling av politiet på helligdager (inkl. søndager).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                            | D1.2 | 5.2.2 | Generelle krav                                                                                       | Justert krav til utarbeidelse av støypregoser og innhenting av kompetanse på akustikk i første og andre avsnitt.<br>Endret fra månedlige møter med Folkehelsekontoret til kvartalsvis i fjerde avsnitt<br>Ny setning om grenseverdier i NS 8175 ved prosjektering og valg av tekniske løsninger til slutt under "Generelle krav"<br>Nytt avsnitt til slutt under "Støykalender" om format på støykalendarer<br>Nytt avsnitt om prognose for langvarig og kontinuerlig støypåvirkning<br>Inkludert at vurdering av nattarbeider også skal inkludere helligdager, inkl. søndager for "Avbøtende tiltak"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D1.2-5-27   |
| 21.11.2022                 |      |       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 6.6   | Gjenbruk av granittforblending                                                                       | Henvisning er justert fra pkt. 12 til pkt. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D1.2-6-1    |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 7.2.3 | Berg                                                                                                 | Inkludert en ny setning til slutt pga endring Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D1.2-7-3    |
|                            | D1.2 | 7.3.4 | Funksjonskrav                                                                                        | Ny tekst under "Maksimal deformasjon på spuntvegger" om K260 og støttekonstruksjon langs omlagt E18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D1.2-7-4    |
| 21.11.2022                 |      |       |                                                                                                      | Justert siste setning fra "Et overordnet krav..." til "Krav..."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                            | D1.2 | 7.5.1 | Tettetililtak mot omgivelsene                                                                        | Endret første setning fra "Det skal utføres tiltak" til "Leverandøren skal utføre tiltak"<br>Punktlisten over tiltak for å begrense innlekkasjoner: Tiltak "Tettetililtak i overgang mellom spunt mot berg ved etablering av jetpeler eller betongdrager langs blottlagt spuntfot" er fjernet og erstattet med "I overgang mellom spunt og berg kan det bli behov for etablering av jetpeler" og "Langs blottlagt spuntfot skal det alltid benyttes betongdrager."<br>Nytt tredje avsnitt om dobbel tetteskjerm er inkludert under "Injeksjonsskjerm"<br>Nytt fjerde avsnitt om tverrgående injeksjonsskjermer under "Injeksjonsskjerm"<br>Andre setning i femte avsnitt er justert fra "Planlegging og utførelse" til "Prosjektering og utførelse" under "Injeksjonsskjerm"<br>Inkludert henvisning til tegning V20104-106 i sjette avsnitt under "Injeksjonsskjerm"<br>Fjernet det siste avsnittet under "Injeksjonsskjerm". | D1.2-7-5    |
| 21.11.2022                 |      |       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 7.5.2 | Spunt- og avstivningssystem                                                                          | Nytt avsnitt til slutt om rørvegg etablert i E101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D1.2-7-6    |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 7.5.3 | Grunnforsterkning                                                                                    | Justert siste setning under "KS-peler som permanente tiltak".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D1.2-7-7    |
|                            | D1.2 | 7.5.6 | Spesielle krav knyttet til arbeidene i Fornebukrysset nord for E18                                   | Justert henvisning i andre setning fra pkt. 4.5.8 til pkt. 4.5.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D1.2-7-8    |
| 21.11.2022                 |      |       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 7.6.1 | Generelt                                                                                             | Ny setning i siste avsnitt under "Generelt" om oppfølgingspunkter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D1.2-7-9    |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 7.6.2 | Grunnvannsmålepunkter                                                                                | Endret navn på delpunkt fra "Konsekvenser av anleggsarbeider for 3. part (poretrykk, deformasjoner) til "Grunnvannsmålepunkter"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D1.2-7-10   |
|                            | D1.2 | 7.6.3 | Berginjeksjon, tettestrømer                                                                          | Nytt punkt i listen om hullplassering og boret dybde<br>Justert punkt om injeksjonstrykk/sluttrykk<br>Nytt punkt om injeksjonstid<br>Nytt punkt om injeksjonsmassens sammensetning<br>Justert punkt om pakkeplassering i borhull<br>Nytt punkt om spesielle observasjoner<br>Nytt punkt om vanntapsmålinger<br>Fjernet punkt om poretrykk og vanninfiltrasjonsmengder<br>Justert punkt om visuelle kontroll av bergoverflaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D1.2-7-11   |
| 21.11.2022                 |      |       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                            | D1.2 | 7.6.4 | Støttekonstruksjoner                                                                                 | Første avsnitt er supplert med henvisning til Eurokode 7 og en ny setning om oversendning av måleprogrammet.<br>Nytt avsnitt om detaljerte protokoller<br>Nytt avsnitt om K260<br>Nytt avsnitt om inklinometer på støttekonstruksjon<br>Nytt avsnitt om støttekonstruksjon langs omlagt E18<br>Nytt avsnitt om inklinometer ved P7200<br>Nytt avsnitt om avlesning<br>Nytt avsnitt om måleprogram for resterende konstruksjoner<br>Avsnitt om "Alle støttekonstruksjoner skal måles inn" er fjernet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D1.2-7-12   |
| 21.11.2022                 |      |       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 7.6.6 | Grunnforsterkning                                                                                    | Justert andre setning fra "både FOPS- og FKPS-" til "FOPS- og/eller FKPS-"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D1.2-7-13   |

| E18 Vestkorridoren         |      |         |                                                                                    | Rev. Dato: 17.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|----------------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| E102 Fornebukrysset Strand |      |         |                                                                                    | *Endringer som er nye eller endret fra forrige revisjon er markert med <b>rød</b> dato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Dato*                      | Kap. | Pkt.    | Tema                                                                               | Endring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Endring nr. |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 7.7.1   | Uttak av berg                                                                      | Fjernet avsnitt under "Restriksjoner" pga endring Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D1.2-7-14   |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 9.1     | Generelt                                                                           | Ny setning til slutt av første avsnitt pga endring Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D1.2-9-5    |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 10.4.2  | Skilt-/utstyrplan og vegoppmerkingsplan                                            | Nytt andre avsnitt om skilt og utstyrplan pga endring Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D1.2-10-2   |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 11.1    | Generelt                                                                           | Fjernet "Strandlokket" i første setning pga endring Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D1.2-11-5   |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 11.1    | Generelt                                                                           | Fjernet avsnitt om Strandlokket (K440) pga endring Strand<br>Justert avsnitt om Strandkrysset pga endring Strand: Overskrift er endret fra "Strandkrysset" til "Strand". Første setning er justert fra "For Strandkrysset" til "For lokalveiene på Strand"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D1.2-11-6   |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 11.2.11 | Pumpestasjoner i dagen                                                             | Fjernet avsnitt om Pumpekum for K451 Michelets vei kulvert (MPS01) pga endring Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D1.2-11-7   |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 11.5    | Eksisterende drens- og overvannsanlegg                                             | Erstattet andre, tredje, fjerde og femte avsnitt under "Eksisterende anlegg for midlertidig E18" med et nytt andre avsnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D1.2-11-8   |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 11.6.3  | Fordrøyningsmagasiner                                                              | Avsnitt "Fordrøyningsmagasin Strandkrysset" er endret fra "Fordrøyningsmagasin på Strand" pga endring Strand. Teksten under er fjernet og erstattet med en setning om overvann fra lokalvegene på Strand pga endring Strand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D1.2-11-9   |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 11.6.4  | Pumpestasjoner                                                                     | Fjernet avsnitt om "Pumpekum for K451 Michelets vei kulvert" pga endring Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D1.2-11-10  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 11.6.7  | Tilkobling på kommunalt overvannsnett                                              | Første rad i tabellen under "Påslipp, regulert" er justert pga endring Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D1.2-11-11  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 11.8.2  | Renseløsninger i tunnel                                                            | "og Strandlokket" er fjernet i første setning under "Gjønne tunnelen, GSP01"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D1.2-11-12  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 11.9.4  | Stabekklokket                                                                      | Nytt tredje avsnitt om vannforsyning til østre portal og vestre portal pga endring Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D1.2-11-13  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 12.2    | Formingsveileder og arkitektur                                                     | Nytt tredje avsnitt pga endring Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D1.2-12-2   |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 12.4    | Spesielle krav og forhold knyttet til grøntarealer og sideterreng                  | Justert overskrift "Tekniske bygg ved Strandlokket" til "Tekniske bygg"<br>For første setning i avsnittet under "Tekniske bygg" er inkludert "eventuelle" før "plantefelt" og fjernet "på Strandlokket".<br>Første setning i avsnittet under "Tekniske bygg" er fjernet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D1.2-12-3   |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 12.8    | Gabioner og natursteinsmur                                                         | Første, andre og tredje avsnitt under "Gabioner" er fjernet pga endring Strand.<br>Først setning i gjenværende avsnitt er justert. Setning om vibrasjonspakking er justert. Andre og siste setning om fuktighet og korrosjon og kloridbelastning er fjernet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D1.2-12-4   |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 12.8    | Gabioner og natursteinsmur                                                         | Ny setning under første avsnitt under "Natursteinsmur" om at leverandøren kan foreslå andre typer stein.<br>Ny setning til slutt i andre avsnitt om festing av rekkverk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D1.2-12-5   |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 13.2.1  | Generelt                                                                           | Fjernet objektnummer K430, K431, K440, K451, K452, K453, K454, J415, J438 fra tabell D1.2.13-01 pga endring Strand<br>Inkludert objektnummer K432, K433, K434, K435, K455, K456, K457, K458, J439, J175, J176, J177, J178, J179 i tabell D1.2.13-01 pga endring Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D1.2-13-9   |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 13.2.2  | Byggherrens tidligere prosjekteringsarbeider og status for kontroll og godkjenning | Fjernet objektnummer K430, K431, K440, K451, K452, K453, K454 fra tabell D1.2.13-02 pga endring Strand<br>Inkludert objektnummer K432, K433, K434, K435, K455, K456, K457, K458 i tabell D1.2.13-02 pga endring Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D1.2-13-10  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 13.3.3  | Spesielle beregningsforutsetninger                                                 | Fjernet K440, K440, K430 og K451 fra punktlisten under "Vanntrykk" pga endring Strand<br>Inkludert K432 i punktlisten under "Vanntrykk" pga endring Strand<br>Setningen "Det skal etableres følgende sprang" er justert til "Det skal etableres følgende terskel og sprang".<br>Punkt om "Terskel fra kote +10 til kote +17 er fjernet"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D1.2-13-11  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 13.4.1  | Generelle konstruksjonskrav                                                        | Overskrift "Forskaling av tunnelportaler" er endret til "Forskaling av tunnelportaler og betongtunneler"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D1.2-13-12  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 13.4.2  | Spesielle konstruksjonskrav                                                        | Supplert listen under "Støyskjermer" med J175, J176, J177, J178, J179 pga endring Strand<br>Fjernet "K313 Oksenøy gangbru II" fra listen under "Støyskjermer på støttemur og bru" pga endring Strand<br>Fjernet siste avsnitt under "Støyskjermer på støttemur og bru" om K313 pga endring Strand<br>Supplert listen under "Transparente flater" med J175, J176, J177, J179.<br>Fjernet K313 fra listen under "Transparente flater"<br>Nytt avsnitt "Forblending av murflater med naturstein"                                                                                                                                                                                 | D1.2-13-13  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 13.4.3  | Byggetekniske krav for teknisk bygg                                                | Ny setning etter første setning under "J230 Tekniske bygg for Stabekklokket" pga endring Strand<br>Ny setning etter første setning under "J240 Tekniske bygg for Høviktunnelen" pga endring Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D1.2-13-14  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 14.1    | Generelt                                                                           | "Strandlokket" er fjernet fra overskriften og setninger under "Stabekklokket og Strandlokket" pga endring Strand<br>Inkludert en henvisning til kap. C2 pkt. 49.4 under "Kommunikasjon og adgangskontroll"<br>Nytt tredje avsnitt om system for automatisk registrering for E121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D1.2-14-15  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 14.2    | Kontroll og godkjenning                                                            | Henvisning til NS-EN 1990 er fjernet fra den første setningen i det andre avsnittet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D1.2-14-16  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 14.3.1  | Generelt                                                                           | "Godkjenning" er endret til "byggstart" i den siste setningen i det andre avsnittet.<br>Strandlokket er fjernet fra setningen "Stabekklokket og Strandlokket krever ikke Godkjenning og brukstillatelse pga endring Strand."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D1.2-14-17  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 14.3.2  | Søknad om byggstart                                                                | Ny setning i slutten av andre avsnitt om forhåndsvarsel og søknad: "For begge tunnelene gjelder at forhåndsvarsel og søknad vil relatere seg til den entreprisen som først har planlagt oppstart av trinn 2-innredning."<br>I første avsnitt under "Trinn 1 - Driving" er setningen "Byggherren oversender deretter materialet til Tunnelforvalteren" fjernet.<br>Frist for levering av komplett materiale til byggherren er satt til senest 15 uker før oppstart driving under "Trinn 1 - Driving"<br>Under "Trinn 2 - Innredning" er siste setning endret til at frist for levering av komplett materiale til byggherren avklares i kontaktforum for elektro og automasjon. | D1.2-14-18  |

| E18 Vestkorridoren         |      |        |                                                                                        | Rev. Dato: 17.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|----------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| E102 Fornebukrysset Strand |      |        |                                                                                        | *Endringer som er nye eller endret fra forrige revisjon er markert med <b>rød</b> dato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Dato*                      | Kap. | Pkt.   | Tema                                                                                   | Endring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Endring nr. |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 14.3.3 | Bruktillatelse før åpning                                                              | Andre setning under "Generelt" er fjernet, og det er tilføyd at frister for dokumentasjon knyttet søknad om brukstillatelse avklares i kontakt forum for elektro og automasjon.<br>Siste setning i andre avsnitt under "Høviktunnelen" er strøket.<br>Siste avsnitt under "Høviktunnelen" og "Gjønneestunnelen" er endret til "Ved trafikkpåsetting i østgående løp (permanent situasjon) skal det foreligge FDV-sluttdokumentasjon som en del av materialet ved søknad. " | D1.2-14-19  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 14.5.2 | Injeksjon, vannnett støp og midlertidig vanninfiltrasjon                               | Profilnr. for Gjønneestunnelen er endret fra P1529 til P1460 i tabellen under "Injeksjon".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D1.2-14-20  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 14.5.4 | Bergsikring                                                                            | Supplert med "og gitterbuer" i først setning i andre avsnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D1.2-14-21  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 14.6.2 | Bergpåkugg for Høviktunnelen og driving under byggegropp for K432                      | Hele punktet er endret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D1.2-14-22  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 14.6.5 | Kryssing under Holtekiltunnelen                                                        | Setningen i sjette avsnitt er justert fra "Leverandøren må selv vurdere og dokumentere når og i hvilket omfang sikringstiltak må være etablert..." til "Leverandøren må selv vurdere aktuell utførelse og dokumentere når og i hvilket omfang sikringstiltak må være etablert..."                                                                                                                                                                                          | D1.2-14-23  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 14.6.9 | Restriksjoner knyttet til berguttak for betongtunnel for Gjønneestunnelen              | Hele punktet er endret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D1.2-14-24  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 14.7.1 | Orientering                                                                            | Bergtunneldelen i Gjønneestunnelen er justert i første avsnitt til ca. 360 m lang i sørgående løp og ca. 340 m i nordgående løp.<br>Andre avsnitt er justert ved å fjerne "ulike" i første setning og fjerne hele siste setning.                                                                                                                                                                                                                                           | D1.2-14-25  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 14.7.2 | Bergpåkugg, betongvegg mellom tunneløp for Gjønneestunnelen                            | Punktet utgår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D1.2-14-26  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 14.7.3 | Forsterkning av bergstabbe mellom tunneløpene og område med liten overdekning          | Punktet utgår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D1.2-14-27  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 14.7.6 | Kryssing under eksisterende pumpeledning (SP) mellom Holtekiltunnelen og VEAS-tunnelen | Første setning i tredje avsnitt har oppdatert tegningsnr. Fra V26011 til V26111.<br>Siste setning i tredje avsnitt er fjernet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D1.2-14-28  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 14.7.7 | Restriksjoner for berguttak for Strandlokket                                           | Punktet utgår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D1.2-14-29  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 14.7.8 | Dyprenne ved rundkjøring på Strand                                                     | Supplert med "og evt. gitterbuer" i tredje avsnitt. Henvisning til tegning V26010 er fjernet i siste setning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D1.2-14-30  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 14.8.7 | Føringsveier for elektro - Høviktunnelen, Gjønneestunnelen og Stabekklokket            | Overskrift er endret fra "Føringsveier for elektro - Høviktunnelen, Gjønneestunnelen, Stabekklokket og Strandlokket" til "Føringsveier for elektro - Høviktunnelen, Gjønneestunnelen og Stabekklokket" pga endring Strand<br>Første punkt i listen under "Trekerør" er justert ved å stryke "herunder i Strandlokkets lokalvegsløp" pga endring Strand                                                                                                                     | D1.2-14-31  |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 16.1.1 | Generelt                                                                               | Endret setning om Teknisk bygg for Stabekklokket pga endring Strand<br>Nytt avsnitt om de tekniske byggene for Høviktunnelen og Gjønneestunnelen pga endring Strand<br>Andre setning under "Kabelstiger" er justert ved å fjerne "og Strandlokket" pga endring Strand                                                                                                                                                                                                      | D1.2-16-3   |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 17.4   | Fordelinger                                                                            | Siste setning om tavlene i HOV T1 er fjernet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D1.2-17-1   |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 17.10  | Varmekabelanlegg                                                                       | "trapper på Strand (K451)" er fjernet i første setning pga endring Strand<br>Siste setning om varmekabelselskap på Strand er fjernet pga endring Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D1.2-17-2   |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 17.13  | SIS (Sanntidsinformasjon                                                               | Nytt delpunkt og avsnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D1.2-17-3   |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 19.2   | Belysning i tunnel                                                                     | Strandlokket er fjernet fra første setning pga endring Strand<br>Tegning N26031 for Strandlokket er fjernet fra punktlisten pga endring Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D1.2-19-2   |
| 21.11.2022                 | D1.2 | 23.2   | Omlægging av høyspentanlegg                                                            | Nytt tredje avsnitt om regionalnettskabelen pga endring Strand<br>Nytt fjerde avsnitt om flytting av hovedsykkelveg og fundamentering av bru K313 pga endring Strand                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D1.2-23-1   |
| 21.11.2022                 | D1.5 |        | OTI-92                                                                                 | Post 92-2 er splittet i 92-2-1 og 92-2-2. Post 92-6, 92-7 og 92-8 utgår. Post 92-9 er ny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D1.5-4      |
| 21.11.2022                 | D2.1 | B20020 | Oversikt byggeobjekter/parseller. Parseller i dagsonen                                 | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | B20021 | Oversikt byggeobjekter/parseller. Tunneler                                             | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | B20022 | Oversikt byggeobjekter/parseller. Byggeobjekt EAH                                      | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | B20223 | Oversikt byggeobjekter/parseller. Byggeobjekt EAG                                      | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | C20012 | Plan. E18 pr. 6050 - 6800                                                              | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | C20013 | Plan. E18 pr. 6800 - 7550                                                              | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | C20014 | Plan. E18 pr. 7550 - 7930                                                              | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | C21014 | Plan, nivå 1 (Gjønneestunnelen). E18 pr. 7550 - 7930                                   | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | D20116 | Lengdeprofil. Hovedveg Strand - Vestre lenke - 30600. Pr. 180 - 930                    | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | D20117 | Lengdeprofil. Hovedveg Strand - Vestre lenke - 30600. Pr. 930 - 1085                   | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | D20130 | Lengdeprofil. Hovedsykkelveg - 38100. Pr. 0 - 750                                      | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | D20131 | Lengdeprofil. Hovedsykkelveg - 38100. Pr. 750 - 1500                                   | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | D20132 | Lengdeprofil. Hovedsykkelveg - 38100. Pr. 1500 - 2250                                  | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | D20133 | Lengdeprofil. Hovedsykkelveg - 38100. GS-bru Kveldsro terrasse. Pr. 2250 - 2358        | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | D20137 | Lengdeprofil. GS-ramper til busstopp Strand                                            | Ny tegning pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |

| E18 Vestkorridoren         |      |          |                                                                                        | Rev. Dato: 17.03.2023                                                                                 |             |
|----------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| E102 Fornebukrysset Strand |      |          | Endringslogg                                                                           | *Endringer som er nye eller endret fra forrige revisjon er markert med <b>rød</b> dato                |             |
| Dato*                      | Kap. | Pkt.     | Tema                                                                                   | Endring                                                                                               | Endring nr. |
| 21.11.2022                 | D2.1 | D20143   | Lengdeprofil. Michelets vei og kobling til rundkjøring. Strand                         | Ny tegning pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                               |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | F20021   | Normalprofil. Gjønneestunnelen                                                         | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                     |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | F20022   | Normalprofil. Gjønneestunnelen                                                         | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                     |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | F20023   | Normalprofil. Lokalveg Strand - Høvik                                                  | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                     |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | H20016   | Plantegning VA                                                                         | Tegning er oppdatert og har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | J170-001 | J170 Støyskjerm Michelets vei. Oversikt                                                | Tegning er oppdatert og har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | K002-001 | Oversikt konstruksjoner - Del 1                                                        | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                     |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | K002-002 | Oversikt konstruksjoner - Del 2                                                        | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                     |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | L20013   | Skilt- og oppmerkjingsplan. Lokalveg                                                   | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                     |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | L20014   | Skilt- og oppmerkjingsplan. Lokalveg                                                   | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                     |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | M20010   | Styrbare skilt- og installasjoner. Lysaker                                             | Tegning er oppdatert (OPC-tag)                                                                        |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | M20011   | Styrbare skilt- og installasjoner. E18 og Fornebukrysset                               | Tegning er oppdatert (SSA-skap)                                                                       |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | M20012   | Styrbare skilt- og installasjoner. Lokalveg og Stabekklokket                           | Tegning er oppdatert og har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | M20013   | Styrbare skilt- og installasjoner. Lokalveg Holtet                                     | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                     |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | M20014   | Styrbare skilt- og installasjoner. Lokalveg Strand                                     | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                     |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | M20018   | Styrbare skilt- og installasjoner. E18, Fornebukrysset og Snarøveien                   | Tegning er oppdatert (SSA-skap)                                                                       |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | M20019   | Styrbare skilt- og installasjoner. Fornebu                                             | Tegning er oppdatert (SSA-skap)                                                                       |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | M20020   | Styrbare skilt- og installasjoner. Vestre lenke                                        | Tegning er oppdatert og har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | M21014   | Styrbare skilt- og installasjoner. Nivå 1 Gjønneestunnelen.                            | Tegning er oppdatert (OPC-tag)                                                                        |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | M21201   | Skiltliste Rødblink og Kjørefeltsignaler                                               | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                     |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | M21209   | Skiltliste LED RGB infotavle/ LED RGB skilt                                            | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien (endret antall)     |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | M21215   | Skiltliste Mekanisk variable skilt                                                     | Tegning er oppdatert med nye skilt                                                                    |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | M22011   | Styrbare skilt- og installasjoner. E18 og Fornebukrysset                               | Tegning er oppdatert (SSA-skap)                                                                       |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | M22012   | Styrbare skilt- og installasjoner. Nivå 1.Stabekklokket-Strandlokket                   | Tegning er oppdatert (SSA-skap)                                                                       |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | M22013   | Styrbare skilt- og installasjoner. Nivå 2.Høviktunnelen. E18                           | Tegning er oppdatert (OPC-tag)                                                                        |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | M22014   | Styrbare skilt- og installasjoner. Nivå 2. Høviktunnelen. E18                          | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                     |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | O20002   | Landskapsplan, E18 pr. 6050 - 6800, Stabekk                                            | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                     |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | O20003   | Landskapsplan, E18 pr. 6800 - 7550, Stabekk - Strand                                   | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                     |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | O20004   | Landskapsplan, E18 pr. 7550 - 7930, Strand vest                                        | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                     |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | O20020   | Landskapsplan, Vestre lenke                                                            | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                     |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | V20100   | Oversiktsplan. Injeksjonsskjerm                                                        | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                     |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | V20101   | Oversiktsplan. Injeksjonsskjerm                                                        | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                     |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | V20102   | Snitt A-B. Injeksjonsskjerm                                                            | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                     |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | V21168   | Kalkementpeler - Holtet - K412                                                         | Ny tegning                                                                                            |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | V26110   | Høviktunnelen. Oversikt spesiell bergsikring                                           | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                     |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | V26111   | Gjønneestunnelen. Oversikt spesiell bergsikring                                        | Tegning er oppdatert pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                     |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | X20002   | Rigg- og marksihringsplan, E18 pr. 6050 - 6800, Stabekk                                | Tegning er oppdatert                                                                                  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | X20020   | Rigg- og marksihringsplan, Vestre lenke                                                | Tegning er oppdatert                                                                                  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | C22013   | Plan, nivå 2 Høviktunnelen. E18 pr. 6800 - 7550                                        | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                 |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | C22014   | Plan, nivå 2 Høviktunnelen. E18 pr. 7550 - 7930                                        | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                 |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | C28011   | Plan. E18 pr. 5650 - 6050. Opsjon 2                                                    | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                 |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | D20110   | Lengdeprofil. Gjønneestunnelen nordgående retning - 6000. Pr. 1350 - 1800              | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                 |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | D20111   | Lengdeprofil. Stabekklokket og Stabekklokkbrua - 30100. Pr. 700 - 14500                | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                 |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | D20112   | Lengdeprofil. Vestre lenke - 30200. Pr. 0 - 700                                        | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                 |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | D20113   | Lengdeprofil. Hovedveg Høvik - 30300. Pr. 375 - 665                                    | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                 |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | D20114   | Lengdeprofil. Pårampe E18 - 30400. Pr. 100 - 530                                       | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                 |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | D20115   | Lengdeprofil. Avrampe E18 - 30500. Pr. 0 - 455                                         | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                 |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | D20128   | Lengdeprofil. Hovedveg Vestre lenke - Strand - 30700. Pr. 90 - 840                     | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                 |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | D20129   | Lengdeprofil. Hovedveg Vestre lenke - Strand - 30700. Pr. 840 - 1000                   | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                 |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | D20134   | Lengdeprofil. GS-kobling ved Telenor arena -38160 og 38260. Pr. 0 - 100 og pr. 0 - 126 | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                 |             |

| E18 Vestkorridoren         |      |          |                                                                                | Rev. Dato: 17.03.2023                                                                  |             |
|----------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| E102 Fornebukrysset Strand |      |          |                                                                                | *Endringer som er nye eller endret fra forrige revisjon er markert med <b>rod</b> dato |             |
| Dato*                      | Kap. | Pkt.     | Tema                                                                           | Endring                                                                                | Endring nr. |
| 21.11.2022                 | D2.1 | D20142   | Lengdeprofil. Boligadkomst Drammensveien                                       | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | E20003   | Detaljutforming                                                                | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | E20004   | Detaljutforming                                                                | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | E20005   | Detaljutforming                                                                | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | E20006   | Detaljutforming                                                                | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | E20007   | Detaljutforming                                                                | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | E20020   | Detaljutforming. Vestre lenke                                                  | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | E20033   | Detaljutforming. Rundkjøring Strand                                            | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | E20040   | Detaljutforming. Bussholdeplass Vestre lenke                                   | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | E20041   | Detaljutforming. Bussholdeplass Strand                                         | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | G20061   | Drens- og overvannsanlegg. Flomoverløp - Holtet og Strand. Plan                | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | G20062   | Drens- og overvannsanlegg. Fordrøyning - Strand. Plan                          | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | H20012   | Plantegning VA                                                                 | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | H20013   | Plantegning VA                                                                 | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | H20015   | Plantegning VA                                                                 | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | H20017   | Plantegning VA                                                                 | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | I20002   | Plan Føringsveier. E18 pr. 6050 - 6800                                         | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | I20003   | Plan Føringsveier. E18 pr. 6800 - 7550                                         | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | I20004   | Plan Føringsveier. E18 pr. 7550 - 8300                                         | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | I20005   | Plan Føringsveier. Vestre lenke                                                | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | I20112   | Plan Omlegginger kabler fase 1,0 for elkraft. E18 pr. 6050 - 6800              | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | I20113   | Plan Omlegginger kabler fase 1,0 for elkraft. E18 pr. 6800 - 7550              | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | I20114   | Plan Omlegginger kabler fase 1,0 for elkraft. E18 pr. 7550 - 8300              | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | I20115   | Plan Omlegginger kabler fase 1,0 for elkraft. Vestre lenke                     | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | I20122   | Plan Omlegginger kabler fase 1,0 for EKOM. E18 pr. 6050 - 6800                 | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | I20123   | Plan Omlegginger kabler fase 1,0 for EKOM. E18 pr. 6800 - 7550                 | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | I20124   | Plan Omlegginger kabler fase 1,0 for EKOM. E18 pr. 7550 - 8300                 | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | I20125   | Plan Omlegginger kabler fase 1,0 for EKOM. Vestre lenke                        | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | I20203   | Plan føringsveier under datagulv. E18 Høviktunnelen øst                        | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | I20204   | Plan føringsveier under datagulv. Gjønnestunnelen sør                          | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | I20404   | Prinsipp typisk snitt Føringsveier og utstyr i Strandlokket og Gjønnestunnelen | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | I21011   | Plan Føringsveier. Strandlokket nivå 1                                         | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | I22001   | Plan Føringsveier. Gjønnestunnelen og Strandlokket nivå 2                      | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | J173-001 | J173 Støyskjerm Markalleen. Oversikt                                           | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | J174-001 | J174 Støyskjerm Markalleen 28. Oversikt                                        | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | J240-001 | HOV T1 Teknisk bygg for Høviktunnelen Øst, oversikt, plan, oppriss og snitt    | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | J240-002 | HOV T1 Teknisk bygg for Høviktunnelen Øst, plan og snitt                       | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | J240-003 | HOV T1 Teknisk bygg for Høviktunnelen Øst, snitt                               | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | J270-001 | GJO T1 Teknisk bygg for Gjønnestunnelen sør. Oversikt, Plan, oppriss og snitt  | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | J270-002 | GJO T1 Teknisk bygg for Gjønnestunnelen sør. Plan og snitt                     | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | J270-003 | GJO T1 Teknisk bygg for Gjønnestunnelen sør. Snitt                             | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | J380-001 | Ventilasjonstårn Høviktunnelen øst. Oversikt                                   | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | J414-101 | J414 Støttemur ved Holtet, Oversikt del av mur som bygges i E102               | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | J415-001 | J415 Støttemur ved Holtet II. Oversikt                                         | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |

| E18 Vestkorridoren         |      |          |                                                                                             | Rev. Dato: 17.03.2023                                                                  |             |
|----------------------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| E102 Fornebukrysset Strand |      |          | Endringslogg                                                                                | *Endringer som er nye eller endret fra forrige revisjon er markert med <b>rød</b> dato |             |
| Dato*                      | Kap. | Pkt.     | Tema                                                                                        | Endring                                                                                | Endring nr. |
| 21.11.2022                 | D2.1 | J592-001 | Gjønne tunnelen. J592 Føringsveg mellom teknisk bygg GJO T1 og Gjønne tunnelen. Oversikt    | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | J593-001 | Høvik tunnelen. J593 Førings mellom teknisk bygg HOV T1 og Høvik tunnelen. Oversikt         | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | K420-001 | K420 Høvik tunnelen portal øst vestgående. Oversikt                                         | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | K421-001 | K421 Høvik tunnelen portal øst østgående. Oversikt                                          | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | K423-001 | K423 Høvik tunnelen ventilasjonssjakt øst. Oversikt                                         | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | L20011   | Skilt- og oppmerksomhetsplan. E18 og Fornebukrysset                                         | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | L20012   | Skilt- og oppmerksomhetsplan. Lokalveg                                                      | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | L20020   | Skilt- og oppmerksomhetsplan. Vestre lenke                                                  | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | L21014   | Skilt- og oppmerksomhetsplan, nivå 1 Gjønne tunnelen. E18 pr. 7550 - 8300                   | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | L22010   | Skilt- og oppmerksomhetsplan. E18 og Fornebukrysset                                         | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | L22011   | Skilt- og oppmerksomhetsplan, nivå 1. Fornebukrysset - Stabekklokket. E18 pr. 5800 - 6550   | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | L22014   | Skilt- og oppmerksomhetsplan, nivå 2. Høvik tunnelen. E18 pr. 7550 - 8300                   | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | L24002   | Sykkelveivisningsskilt                                                                      | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | L24003   | Sykkelveivisningsskilt                                                                      | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | L24004   | Sykkelveivisningsskilt                                                                      | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | N20002   | Plan Belysning. E18 pr. 6050 - 6800                                                         | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | N20003   | Plan Belysning. E18 pr. 6800 - 7550                                                         | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | N20004   | Plan Belysning. E18 pr. 7550 - 8300                                                         | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | N20005   | Plan Belysning. Vestre lenke                                                                | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | N20012   | Belysningsklasser. E18 pr. 6050 - 6800                                                      | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | N20013   | Belysningsklasser. E18 pr. 6800 - 7550                                                      | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | N20014   | Belysningsklasser. E18 pr. 7550 - 8300                                                      | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | N20015   | Belysningsklasser. Vestre lenke                                                             | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | N20022   | Plan belysning i/på rekkverk. E18 pr. 6050 - 6800                                           | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | N20023   | Plan belysning i/på rekkverk. E18 pr. 6800 - 7550                                           | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | N20024   | Plan belysning i/på rekkverk. E18 pr. 7550 - 8300                                           | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | N20025   | Plan belysning i/på rekkverk. Vestre lenke                                                  | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | N20031   | Plan Varmekabler trapper på Strand, Oversikt                                                | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | N26025   | Jording og utjevning. Prinsipp tegning. Elektro og SRO Strandlokket nivå 1 mot Vestre Lenke | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | O20050   | Planteliste                                                                                 | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | O20203   | Prinsipp steinplastring ved konstruksjoner                                                  | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | V21300   | Strandlokket, Strand. Spuntplan                                                             | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | V21301   | Strandlokket, Strand. Oppriss Spunt                                                         | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | V21302   | Strandlokket, Strand. Snitt B og C spunt                                                    | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | X20003   | Rigg- og marksihringsplan, E18 pr. 6800 - 7550, Stabekk - Strand                            | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | X20004   | Rigg- og marksihringsplan, E18 pr. 7550 - 7930, Strand vest                                 | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | X20310   | Entreprenørens driftsansvar for offentlige veger                                            | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | X20402   | Riving av konstruksjoner, Stabekk - Strand                                                  | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | X20403   | Riving av konstruksjoner, Strand                                                            | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | Y20020   | Faseplaner. Holtet - Strand. Fase 0.0                                                       | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | Y20021   | Faseplaner. Holtet - Strand. Fase 0.1                                                       | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | Y20022   | Faseplaner. Holtet - Strand. Fase 0.2                                                       | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | Y20023   | Faseplaner. Holtet - Strand. Fase 0.3                                                       | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | Y20024   | Faseplaner. Holtet - Strand. Fase 1.1                                                       | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | Y20025   | Faseplaner. Holtet - Strand. Fase 1.2                                                       | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | Y20026   | Faseplaner. Holtet - Strand. Fase 2.1                                                       | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | Y20027   | Faseplaner. Holtet - Strand. Fase 2.2                                                       | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | Y23600   | E102 og E103. Overordnet faseplan. Fase 0.0                                                 | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | Y23601   | E102 og E103. Overordnet faseplan. Fase 0.1                                                 | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | Y23602   | E102 og E103. Overordnet faseplan. Fase 0.2                                                 | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | Y23603   | E102 og E103. Overordnet faseplan. Fase 0.3                                                 | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | Y23604   | E102 og E103. Overordnet faseplan. Fase 1.1                                                 | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | Y23605   | E102 og E103. Overordnet faseplan. Fase 1.2                                                 | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |
| 21.11.2022                 | D2.1 | Y23606   | E102 og E103. Overordnet faseplan. Fase 2.1                                                 | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien  |             |

| E18 Vestkorridoren         |       |          |                                                                        | Rev. Dato: 17.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|----------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| E102 Fornebukrysset Strand |       |          | Endringslogg                                                           | *Endringer som er nye eller endret fra forrige revisjon er markert med <b>rød</b> dato                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Dato*                      | Kap.  | Pkt.     | Tema                                                                   | Endring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Endring nr. |
| 21.11.2022                 | D2.1  | Y23607   | E102 og E103. Overordnet faseplan. Fase 2.2                            | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | Y23608   | E102 og E103. Overordnet faseplan. Ferdig anlegg                       | Tegning har fått stempel pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | D20135   | Lengdeprofil. GS-veg Prof. Kohts vei - Markalleen - 38300. Pr. 0 - 450 | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | D20136   | Lengdeprofil. GS-veg undergang Michelets vei - 38350. Pr. 0 - 170      | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | K430-001 | K430 Gjønne tunnelen portal sør. Oversikt                              | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | K431-001 | K431 Forsterkningsvegg Gjønne tunnelen sør. Oversikt                   | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | K440-001 | K440 Strandlokket. Oversikt                                            | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | K440-024 | K440 Strandlokket. Portalåpning øst. Plan og snitt                     | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | K440-025 | K440 Strandlokket. Portalåpning øst. Oppriss                           | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | K440-026 | K440 Strandlokket. Portalåpning øst. Detaljer                          | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | K440-027 | K440 Strandlokket. Portalåpning vest. Plan, snitt og oppriss           | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | K440-028 | K440 Strandlokket. Portalåpning vest. Støttemur. Form                  | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | K440-029 | K440 Strandlokket. Portalåpning vest. Sikkerhetsgjerde                 | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | K451-001 | K451 Michelets vei kulvert. Oversikt                                   | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | K451-014 | K451 Michelets vei kulvert. Trapper. Form                              | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | K451-020 | K451 Michelets vei kulvert. Bruoverbygning. Form                       | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | K451-030 | K451 Michelets vei kulvert. Belegning                                  | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | K452-001 | K452 Strandkrysset sykkelbru. Oversikt                                 | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | K452-020 | K452 Strandkrysset sykkelbru. Overbygning. Form                        | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | K452-040 | K452 Strandkrysset sykkelbru. Rekkverk og utstyr                       | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | K453-001 | K453 Strandkrysset støttemur. Oversikt                                 | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | K453-010 | K453 Strandkrysset støttemur. Form                                     | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | K453-040 | K453 Strandkrysset støttemur. Rekkverk og utstyr                       | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | K454-001 | K454 Strand Vest støttemur II. Oversikt                                | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | N21011   | Plan oversikt teknisk anlegg. Strandlokket nivå 1                      | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | N26031   | Tunnelbelysning. Plantegning. Elektro og SRO Strandlokket nivå 1       | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | N26045   | Mobilanlegg. Prinsipp-tegning. Elektro og SRO Strandlokket nivå 1      | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | O20207   | Støyskjermer av voll og gabioner                                       | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | V21550   | Teknisk bygg Gjønne tunnelen, Strand. Rørvegg plan                     | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | V21551   | Teknisk bygg Gjønne tunnelen, Strand. Oppriss og snitt                 | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | V26010   | Gjønne tunnelen. Krav til driving og sikring. Påhugsområde, oversikt   | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.1  | V26011   | Gjønne tunnelen. Krav til driving og sikring. Påhugsområde, snitt      | Tegning utgår pga. endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 21.11.2022                 | D2.2  |          | Modeller                                                               | Ny revisjon Profilinje, Gjønne tunnelen sørgående<br>Nytt vedlegg BIM Egenskapsdatasett                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 21.11.2022                 | D2.3  |          | Reguleringsplanmateriale, byggetillatelser og formingsveileder         | Endret link til E18 reguleringsplan og Dumpa planen<br>Lagt ved rammetillatelse for anleggsområde ved Fornebukrysset                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 21.11.2022                 | D2.4  |          | Fraviksskøknader                                                       | Lagt ved fraviksskøknad for plassering av bom foran tunnelportal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 21.11.2022                 | D2.5  |          | Geologiske rapporter                                                   | Lagt ved ny revisjon av rapport V. 751 Ingeniørgeologisk rapport - høye bergskjæringer                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 21.11.2022                 | D2.9  |          | Ytre Miljø rapporter                                                   | Rapport X. 511 Bygge- og anleggsstøy - E102 Fornebukrysset-Strand er flyttet fra D2 til kap. F<br>Nytt vedlegg mal iht. "Bulder"<br>Nytt vedlegg "Kriterier for tilbud om alternativt opphold til de nærmeste berørte E102"<br>Nytt vedlegg "Retningslinjer for langvarig støypåvirkning"<br>Oppdatert vedlegg D2.9-24: Tillatelse til utslipp av vann fra veganlegget i driftsfasen |             |
| 21.11.2022                 | D2.14 |          | Orientering om prosjekteringsmateriale tilhørende entrepriser E101     | Hele mappen er oppdatert, se egne tegnings- og modeller for revisjonshistorikk                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 21.11.2022                 | D2.15 |          | Som bygget fra forberedende entrepriser E101                           | Nytt vedlegg<br>Nytt vedlegg: Status vedlegg D2.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 21.11.2022                 | E2    | 1.1.3.2  | Byggeobjekt: GTS Gjønne tunnelen søndre del                            | K430 Betongtunnel og K431 Forsterkningsvegg er erstattet med K432 Betongtunnel i anleggsdel 14                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E2-2        |

| E18 Vestkorridoren         |      |           |                                                                       | Rev. Dato: 17.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|----------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| E102 Fornebukrysset Strand |      |           | Endringslogg                                                          | *Endringer som er nye eller endret fra forrige revisjon er markert med <b>rød</b> dato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Dato*                      | Kap. | Pkt.      | Tema                                                                  | Endring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Endring nr. |
| 21.11.2022                 | E2   | 1.1.3.3   | Parsell: DSS Dagsone Strand                                           | K440 Strandlokket er erstattet med K456 Strand bru i anleggsdel 27<br>K451 Michelets vei kulvert er erstattet med K455 Strandkrysset sykkelbru og K457 Strand undergang i anleggsdel 30<br>K452 Strandkrysset sykkelbru og K453/K454 Strandkrysset støttemurer er erstattet med K458 Kveldsro gangbru i anleggsdel 31<br>Støttemur J415 utgår og støttemurer K433/K434/K435 er tatt inn i anleggsdel 32<br>Støyskjerm - J173 Markalleen og J174 Markalleen 28 er erstattet med Støyskjermer Strand – J173/J174/ J175/J176/J177/J178/J179 i anleggsdel 33 | E2-3        |
| 21.11.2022                 | E2   | 1.1.3.6   | Parsell FBX - Fornebukrysset                                          | Anleggsdel 71 er delt i 71.1 og 71.2 hvor 71.2 omfatter byggegrøp ved Arcanum<br>Støttemurer K270 og J438 utgår fra anleggsdel 78<br>K292 Provisorisk støttemur mot Arcanum er tatt inn i ny anleggsdel 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E2-4        |
| 21.11.2022                 | E2   | 1.1.3.11  | Sum byggeobjekter/parseller                                           | Parsell: Fornebukrysset er endret fra å inneholde anleggsdel 71-78 til å inneholde anleggsdel 71-79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E2-5        |
| 21.11.2022                 | F1   | G21035    | Drens- og overvannsanlegg. Detaljer overvannskum OK01 og OK02         | Arbeid flyttet fra E101 til E102, ref. D1.2 pkt. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 21.11.2022                 | F1   | G21036    | Drens- og overvannsanlegg. Detaljer overvannskum OK04                 | Arbeid flyttet fra E101 til E102, ref. D1.2 pkt. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 21.11.2022                 | F1   | G21037    | Drens- og overvannsanlegg. Detaljer overvannskum OK06                 | Arbeid flyttet fra E101 til E102, ref. D1.2 pkt. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 21.11.2022                 | F2   | C9202     | E18VK_E102_fm_F99_C9202-Lokalveger-uten-Strandlokket                  | Grov modell av endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 21.11.2022                 | F2   | C9402     | E18VK_E102_fm_F99_C9402_GS-veger-uten-Strandlokket                    | Grov modell av endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 21.11.2022                 | F2   | C9505     | E18VK_E102_fm_F99_C9505_Gjønneestunnelen-uten-Strandlokket            | Grov modell av endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 21.11.2022                 | F2   | J170-9001 | E18VK_E102_fm_F99_J170-9001_Støyskjerm-Michelets-vei                  | Oppdatert modell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 21.11.2022                 | F2   | O9002     | E18VK_E102_fm_F99_O9002_Strand-øst-uten-Strandlokket                  | Grov modell av endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 21.11.2022                 | F2   | O9003     | E18VK_E102_fm_F99_O9003_Strand-vest-uten-Strandlokket                 | Grov modell av endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 21.11.2022                 | F2   | V9236     | E18VK_E102_fm_F99_V9236-Konstruktive KS-peler                         | Oppdatert modell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 21.11.2022                 | F2   | V9255     | E18VK_E102_fm_F99_V9255-injeksjonsskjerm-Holtet-Strand                | Grov modell av endret løsning på Strand, på Holtet og ved Oksenøyveien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 21.11.2022                 | F2   | X9001     | E18VK_E102_fm_F10_X9001_Rigg-og-Marksikring                           | Oppdatert modell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 21.11.2022                 | F5   |           | Øvrige rapporter og notater                                           | Notat B_150 er inkludert på vedleggslisten. Notatet ble sendt i addendum i oktober<br>Nytt vedlegg B_501.<br>Lagt ved rapport X_503 Støyberegninger for midlertidig omlagt E18 Fornebukrysset-Strand og Ramstadsletta<br>Rapport X_511 Bygge- og anleggsstøy - E102 Fornebukrysset-Strand er flyttet fra D2 til kap. F<br>Lagt ved rapport X_523 Alternativ løsning Strand vurdering av støy og luft<br>Lagt ved rapport Z_640 Vurdering av SHA risiko i driftsfase                                                                                      |             |
| 21.11.2022                 | F6   |           | Øvrig                                                                 | Lagt ved excelfiler fra KS-peler E101 testforsøk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 21.11.2022                 | F6   |           | Øvrig                                                                 | Lagt ved D1.5 prisskjema i excel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 21.11.2022                 | F6   |           | Øvrig                                                                 | Lagt ved E.2 prisskjema i excel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 21.11.2022                 | F6   |           | Øvrig                                                                 | PNS hjelpefigur som viser endring i addendum 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 14.10.2022                 | A1   |           | Innbydelse til anbudskonkurranse                                      | Nytt avsnitt 3, 4 og 5 vedrørende sanksjoner mot Russland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A1-2        |
| 14.10.2022                 | A2   | 3.4       | Utløsning av opsjoner                                                 | Ny opsjon nr. 2 Fornebukrysset - Teleplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A2-7        |
| 14.10.2022                 | B1   | 1         | Alminnelige konkurranseregler                                         | To nye avsnitt til slutt i delkapittel vedrørende sanksjoner mot Russland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B1-1        |
| 14.10.2022                 | B2   | 3.4       | Redegjørelse for eierskap og kontroll                                 | Nytt delkapittel vedrørende sanksjoner mot Russland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B2-3        |
| 14.10.2022                 | C2   | 58        | Sanksjoner med tilhørende forskrift                                   | Nytt kapittel vedrørende sanksjoner mot Russland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C2-11       |
| 14.10.2022                 | D1.1 | 4         | Entreprenørstruktur - PNS                                             | Tabell/figur s. D1.1-5 er oppdatert pga ny opsjon 2.<br>Under "Oppgjørsskjema" er det i første setning supplert med vanntett støp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D1.1-17     |
| 14.10.2022                 | D1.1 | 5.1       | Generell orientering om anlegget                                      | J438 er fjernet fra opplisting konstruksjoner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D1.1-18     |
| 14.10.2022                 | D1.1 | 5.2       | Anleggsdeler tilhørende byggeobjekt Høviktunnelen østre del (HTØ)     | Endret fra "Hovedarbeider" til "Arbeider" under anleggsdel HTØ-02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D1.1-19     |
| 14.10.2022                 | D1.1 | 5.3       | Anleggsdeler tilhørende byggeobjekt Gjønneestunnelen søndre del (GTS) | Endret fra "Hovedarbeider" til "Arbeider" under anleggsdel GTS-12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D1.1-20     |
| 14.10.2022                 | D1.1 | 5.4       | Anleggsdeler tilhørende parsell Dagsone Strand (DSS)                  | Endret fra "Hovedarbeider" til "Arbeider" under anleggsdel DSS-23 og -24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D1.1-21     |
| 14.10.2022                 | D1.1 | 5.5       | Anleggsdeler tilhørende parsell Dagsone nedre Stabekk (DNS)           | Endret fra "Hovedarbeider" til "Arbeider" under anleggsdel DNS-43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D1.1-22     |
| 14.10.2022                 | D1.1 | 5.7       | Anleggsdeler tilhørende parsell Fornebukrysset (FBX)                  | Endret fra "Hovedarbeider" til "Arbeider" under anleggsdel FBX-72.<br>Anleggsdel FBX-78: mur J438 er tatt ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D1.1-23     |

| E18 Vestkorridoren         |      |          |                                                                                                      | Rev. Dato: 17.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|----------------------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| E102 Fornebukrysset Strand |      |          | Endringslogg                                                                                         | *Endringer som er nye eller endret fra forrige revisjon er markert med <b>rød</b> dato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Dato*                      | Kap. | Pkt.     | Tema                                                                                                 | Endring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Endring nr. |
| 14.10.2022                 | D1.1 | 5.10     | Anleggsdeler tilhørende byggeobjekt: Omlegging av teknisk infrastruktur (OTI)                        | OTI-91: Post 91-1 Trase 61 tatt ut. Denne utgår som følge av endret løsning på østside av Fornebuveien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D1.1-24     |
| 14.10.2022                 | D1.1 | 5.11     | Spesielle arbeider og godtgjørelser (SAG)                                                            | OTI-93: Ny setning under aktivitet Sikringsarbeider i Holtekiltunnelen: "Nødvendig bergsikring i Holtekiltunnelen skal også være inkludert. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 14.10.2022                 | D1.1 | 5.12     | Opsjoner                                                                                             | SAG-101: Nytt punkt(femte nedenfra) vedrørende koordinering og møtevirksomhet med ekterne parter og utbyggere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D1.1-25     |
|                            |      |          |                                                                                                      | Ny opsjon, hele punktet er nytt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D1.1-26     |
| 14.10.2022                 | D1.2 | 4.5.1    | Tilgang til anleggsområdet for eksterne aktører som skal utføre automasjonsarbeider og anleggstester | Strøket "for perioden fra tidspunkt for tilgang for E121 og frem til trafikkpåsetning" i andre setning i andre avsnitt.<br>Strøket "eller grupper av enkeltobjekter i dagsonen" i parantes i fjerde avsnitt.<br>Strøket sjette avsnitt vedrørende arbeider utenfor anlegsgrensen.<br>Nytt avsnitt 9 og 10 vedrørende trafikkinstallasjoner utenfor anlegsgrensen, hvor leverandørens fremdriftsplan er styrende for tilgang for E121.<br>Under "E18 Høviktunnelen og Gjønnestunnelen - Periode i forkant av delfrist": ny siste setning. | D1.2-4-14   |
| 14.10.2022                 | D1.2 | 4.5.7    | Fornebukrysset                                                                                       | Nytt siste setning under "Fornebukrysset - sør for E18" om at deler av Arnstein Arnebergsvei er privat og ikke kan påregnes benyttet til anleggstrafikk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D1.2-4-15   |
| 14.10.2022                 | D1.2 | 4.15     | Arbeid innenfor restriksjonssone for jernbane i drift                                                | Ny setning under avsnitt 3 om at vilkår 3 vedrørende at tredjepartskontroll av tiltaket ivaretas av byggherren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D1.2-4-16   |
| 14.10.2022                 | D1.2 | 9.2.3    | Vegfundament                                                                                         | Nytt andre avsnitt under "Midlertidige veger" som spesifiserer at krav i håndbok N200 til frostsikring ikke gjelder midlertidige veger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D1.2-9-4    |
| 14.10.2022                 | D1.2 | 19.1     | Generelt                                                                                             | Ny andre og tredje setning med henvisninger til regelverk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D1.2-19-1   |
| 14.10.2022                 | D1.4 |          | Innledning                                                                                           | Avsnitt 2 til 6 er nye/omskrevet for å tydeliggjøre og samle spesifikasjoner vedrørende byggherrestyrte arbeider i D1.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D1.4-3      |
| 14.10.2022                 | D1.5 |          | OTI-91-1                                                                                             | Post 91-1 utgår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D1.5-3      |
| 14.10.2022                 | D2.1 | B20020   | Oversikt byggeobjekter/parseller. Parseller i dagsonen                                               | Endret geometri og anlegsgrense østside Fornebuveien, mur J438 utgår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | C20011   | Plan. E18 pr. 5650 - 6050                                                                            | Endret geometri og anlegsgrense østside Fornebuveien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | C28011   | Plan. E18 pr. 5650 - 6050. Opsjon 2                                                                  | Ny tegning, opsjon 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | D28118   | Lengdeprofil. E18 - avrampe til Fornebu fra vest mot Lysaker - 32000. Pr. 50 - 800. Opsjon 2         | Ny tegning, opsjon 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | D28119   | Lengdeprofil. E18 - avrampe til Fornebu fra vest mot Fornebu - 32100. Pr. -10 - 160. Opsjon 2        | Ny tegning, opsjon 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | D28120   | Lengdeprofil. Fornebukrysset fra Fornebu mot Ring 3. Pr. 10 - 300. Opsjon 2                          | Ny tegning, opsjon 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | D28121   | Lengdeprofil. Fornebukrysset fra Fornebu mot Lysaker. Pr. 0 - 500. Opsjon 2                          | Ny tegning, opsjon 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | D28130   | Lengdeprofil. Hovedsykkelveg 38100. Pr. 75 - 275. Opsjon 2                                           | Ny tegning, opsjon 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | H20011   | Plantegning VA                                                                                       | Endret geometri og anlegsgrense østside Fornebuveien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | I20111   | Plan Omlegginger kabler fase 1,0 for elkraft. E18 pr. 5500 - 6050                                    | Endret geometri og anlegsgrense østside Fornebuveien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | I28011   | E102 Plan føringsveier. E18 Pr. 5500-6050. Opsjon 2                                                  | Ny tegning, opsjon 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | I28012   | E102 Plan elkraft. E18 Pr. 5500-6050. Opsjon 2                                                       | Ny tegning, opsjon 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | K002-001 | Oversikt konstruksjoner - Del 1                                                                      | Endret geometri og anlegsgrense østside Fornebuveien, mur J438 utgår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | K002-003 | Oversikt konstruksjoner. Opsjon 2                                                                    | Ny tegning, opsjon 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | K262-001 | Lysaker vest VI. Opsjon 2                                                                            | Ny tegning, opsjon 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | K263-001 | Lysaker Vest VIII sykkelbru Opsjon 2                                                                 | Ny tegning, opsjon 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | K264-001 | Fornebuveien støttemur. Opsjon 2                                                                     | Ny tegning, opsjon 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | L20011   | Skilt- og oppmerkingsplan. E18 og Fornebukrysset                                                     | Endret geometri og anlegsgrense østside Fornebuveien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | L20018   | Skilt- og oppmerkingsplan. Fornebu                                                                   | Endret geometri og anlegsgrense østside Fornebuveien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | L28011   | Skilt- og oppmerkingsplan. E18. Opsjon 2                                                             | Ny tegning, opsjon 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | L28012   | Skilt- og oppmerkingsplan. E18. Opsjon 2                                                             | Ny tegning, opsjon 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | N20001   | Plan Belysning. E18 pr. 5500 - 6050                                                                  | Endret geometri og anlegsgrense østside Fornebuveien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | N28011   | E102 Plan belysning Fornebukrysset. E18 pr. 5650 - 6050. Opsjon 2                                    | Ny tegning, opsjon 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | O20001   | Landskapsplan, E18 pr. 5650 - 6050, Fornebukrysset                                                   | Endret geometri og anlegsgrense østside Fornebuveien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | O28001   | Landskapsplan, E18 pr. 5280 - 6030, Fornebukrysset. Opsjon 2                                         | Ny tegning, opsjon 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | X20001   | Rigg- og marksikringsplan, E18 pr. 5650 - 6050, Fornebukrysset                                       | Ny generell bemerkning på tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | X20002   | Rigg- og marksikringsplan, E18 pr. 6050 - 6800, Stabekk                                              | Ny generell bemerkning på tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | X20003   | Rigg- og marksikringsplan, E18 pr. 6800 - 7550, Stabekk - Strand                                     | Ny generell bemerkning på tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | X20004   | Rigg- og marksikringsplan, E18 pr. 7550 - 7930, Strand vest                                          | Ny generell bemerkning på tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | X20020   | Rigg- og marksikringsplan, Vestre lenke                                                              | Ny generell bemerkning på tegninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | X20400   | Riving av konstruksjoner, Fornebukrysset                                                             | Endret geometri og anlegsgrense østside Fornebuveien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | X28400   | Riving av konstruksjoner, Fornebukrysset. Opsjon 2                                                   | Ny tegning, opsjon 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | Y20010   | Faseplaner. Fornebukrysset - Holtet. Fase 0.0                                                        | Endret geometri og anlegsgrense østside Fornebuveien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | Y20011   | Faseplaner. Fornebukrysset - Holtet. Fase 0.1                                                        | Endret geometri og anlegsgrense østside Fornebuveien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | D2.1 | Y20012   | Faseplaner. Fornebukrysset - Holtet. Fase 0.2                                                        | Endret geometri og anlegsgrense østside Fornebuveien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |

| E18 Vestkorridoren         |       |        |                                                                                                                               | Rev. Dato: 17.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|----------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| E102 Fornebukrysset Strand |       |        | Endringslogg                                                                                                                  | *Endringer som er nye eller endret fra forrige revisjon er markert med <b>rød</b> dato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Dato*                      | Kap.  | Pkt.   | Tema                                                                                                                          | Endring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Endring nr. |
| 14.10.2022                 | D2.1  | Y20013 | Faseplaner. Fornebukrysset - Holtet. Fase 0.3                                                                                 | Endret geometri og anleggsgrense østside Fornebuveien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 14.10.2022                 | D2.1  | Y20014 | Faseplaner. Fornebukrysset - Holtet. Fase 1.1                                                                                 | Endret geometri og anleggsgrense østside Fornebuveien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 14.10.2022                 | D2.1  | Y20015 | Faseplaner. Fornebukrysset - Holtet. Fase 1.2                                                                                 | Endret geometri og anleggsgrense østside Fornebuveien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 14.10.2022                 | D2.1  | Y20016 | Faseplaner. Fornebukrysset - Holtet. Fase 2.1                                                                                 | Endret geometri og anleggsgrense østside Fornebuveien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 14.10.2022                 | D2.1  | Y20017 | Faseplaner. Fornebukrysset - Holtet. Fase 2.2                                                                                 | Endret geometri og anleggsgrense østside Fornebuveien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 14.10.2022                 | D2.2  |        | Modeller                                                                                                                      | Oppdatert anleggsgrense (X9010)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 14.10.2022                 | D2.3  |        | Reguleringsplanmateriale, byggetillatelser og formingsveileder                                                                | Oppdaterte lenker til E18-reg. plan og Dumpaplanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 14.10.2022                 | D2.5  |        | Geo-rapporter                                                                                                                 | Oppdatert versjon av V_595<br>Supplerende fil: "Konstruktive peler supplerende.zip"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 14.10.2022                 | D2.8  |        | Miljøkartleggingsrapporter for rivearbeider og arkivtegninger konstruksjoner                                                  | Nye vedlegg D2.8-04 og -05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 14.10.2022                 | D2.14 |        | Orientering om prosjekteringsmateriale tilhørende E101                                                                        | Hele mappen er oppdatert, se egne tegnings- og modellister for revisjonshistorikk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 14.10.2022                 | E1    | 8      | Vedlegg                                                                                                                       | Nytt vedlegg 3 Egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning.<br>Utfylt vedlegg 3 skal leveres til byggherren snarest mulig og senest innen frist for 1. tilbud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E1-1        |
| 14.10.2022                 | F     |        |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 14.10.2022                 | F1    | G28002 | Drens- og overvannsanlegg. E18 profil 5690 - 6070. Plan opsjon                                                                | Ny tegning, opsjon 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 14.10.2022                 | F1    | I20011 | Plan Eksisterende kabler fase 0,0 for elkraft. E18 pr. 5500 - 6050                                                            | Endret geometri og anleggsgrense østside Fornebuveien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 14.10.2022                 | F5    | H_503  | Alternative traseer for pumpeledning Holtekiltunnelen - tverrsnitt                                                            | Nytt vedlegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 14.10.2022                 | F5    | H_504  | Bærum kommunes alternative løsning for pumpeledningen fra Holtekiltunnelen                                                    | Nytt vedlegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 14.10.2022                 | F6    |        | Laboratorieresultater E18 Vestkorridoren KlimaGrunn                                                                           | Nytt vedlegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 05.09.2022                 | A2    |        | Innhold                                                                                                                       | Oppdatert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A2-4        |
| 05.09.2022                 | A2    | 8      | Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider                                                                             | Nytt avsnitt til slutt i kap. 8 med informasjon vedr. tilgrensende arbeider/anleggsvirksomhet, eksempelvis Fornebubanen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A2-5        |
| 05.09.2022                 | A2    | 9.10   | Mulige avbestillinger                                                                                                         | Endret tittel på kapittel, og lagt til nytt punkt angående arbeider i tilknytning til Arcanum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A2-6        |
| 05.09.2022                 | C2    | 15     | Partenes representanter                                                                                                       | Rettet formulering av kompetansekrav for fagansvarlig elektro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C2-10       |
| 05.09.2022                 | D1.1  | 4      | Entrepristruktur - PNS                                                                                                        | Tabell/figur s. D1.1-5 er oppdatert pga Arcanum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D1.1-7      |
| 05.09.2022                 | D1.1  | 5.1    | Generell orientering om anlegget                                                                                              | Under "Konstruksjoner" er K270 fjernet og K292 ny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D1.1-8      |
| 05.09.2022                 | D1.1  | 5.2    | Anleggsdeler tilhørende byggeobjekt Høviktunnelen østre del (HTØ)                                                             | Tabell for HTØ-04: I nederste avsnitt under "Tekniske spesifikasjoner" er tekst angående fremtidige endringer av vegsystemet spesifisert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D1.1-9      |
| 05.09.2022                 | D1.1  | 5.3    | Anleggsdeler tilhørende byggeobjekt Gjønneestunnelen søndre del (GTS)                                                         | Tabell for GTS-13: Henvisning til oversiktstegning J431-001 er rettet til K431-001<br>Tabell for K430 under GTS-14: I nederste avsnitt under "Tekniske spesifikasjoner" er tekst angående fremtidige endringer av vegsystemet spesifisert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D1.1-10     |
| 05.09.2022                 | D1.1  | 5.4    | Anleggsdeler tilhørende parsell Dagsone Strand (DSS)                                                                          | Tabell for DSS-21: ny kolonne for tetttiltak byggegrupp, nytt fjerde avsnitt under kolonne for støttevegger. (Omfang er ikke endret, lagt til for å spesifisere hvor arbeidet skal prises)<br>DSS-24: Supplert med henvisning til tegning V20102-106. Strøket siste setning ang. jetpeler.<br>DSS-26: I tabell for "Øvrige hovedelementer" er det supplert med fordrøyningsanlegg for overvann på Strand (G20062)<br>Tabell for K440 under DSS-27: I nederste avsnitt under "Tekniske spesifikasjoner" er tekst angående fremtidige endringer av vegsystemet spesifisert | D1.1-11     |
| 05.09.2022                 | D1.1  | 5.5    | Anleggsdeler tilhørende parsell Dagsone nedre Stabekk (DNS)                                                                   | DNS-45: I kolonne for "Fylkesveg Vestre Lenke" er det lagt inn at rundkjøring på Stabekklokket skal ha diameter 45 m. Også lagt inn supplerende tekst under tabel(tekst tilhørende ***).<br>DNS-45: I kolonne for flomoverløp er henvisning til tegning G20060 lagt til.<br>Tabell for K320 under DNS-46: I niende avsnitt under "Tekniske spesifikasjoner" er tekst angående fremtidige endringer av vegsystemet spesifisert.                                                                                                                                           | D1.1-12     |
| 05.09.2022                 | D1.1  | 5.7    | Anleggsdeler tilhørende parsell Fornebukrysset (FBX)                                                                          | Anleggsdel FBX-71 er delt inn i FBX-71.1 og FBX-71.2 med ny supplerende tekst vedrørende oppdeling og 71.1 og 71.2 under tabell.<br>FBX-78: K270 Lysaker Vest støttemur er slettet fordi denne utgår.<br>Ny anleggsdel FBX-79 K292 Provisorisk støttemur for Arcanum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D1.1-13     |
| 05.09.2022                 | D1.1  | 5.8    | Anleggsdeler tilhørende byggeobjekt: Elektrotekniske anlegg E18 Høviktunnelen og Stabekklokket inkl. tilhørende dagsone (FAH) | Spesifisering under opplisting til slutt i kap. 5.9 om at løpende koordinering med E121 inngår i anleggsdelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D1.1-14     |
| 05.09.2022                 | D1.1  | 5.9    | Anleggsdeler tilhørende byggeobjekt: Elektrotekniske anlegg i Gjønneestunnelen inkl. tilhørende dagsone (EAG)                 | Spesifisering under opplisting til slutt i kap. 5.9 om at løpende koordinering med E121 inngår i anleggsdelen<br>Under opplisting til slutt i kap. 5.9 er det supplert med "og for pumper ibm basseng(K370 og J435)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D1.1-15     |
| 05.09.2022                 | D1.1  | 5.10   | Anleggsdeler tilhørende byggeobjekt: Omlegging av teknisk infrastruktur (OTI)                                                 | Post 91-4 og 91-5 er slettet fordi disse utgår pga Arcanum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D1.1-16     |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 1.2.2  | Forutsetninger for utforming av veg, landskap og konstruksjoner                                                               | Endring av første setning, andre setning er tatt ut. Følgende står igjen: "Endringer i utforming og tekniske løsninger skal forelegges byggherren for aksept. " Veger og landskap(sideterreng): I nest siste setning i tredje avsnitt er "vesentlige endringer" endret til "betydelige endringer".                                                                                                                                                                                                                                                                       | D1.2-1-1    |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 2.2    | Grunnlagsdata                                                                                                                 | Fastmerker: endret fra november 2020 til april 2021(når byggherren etablerte fastmerkenett).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D1.2-2-1    |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 2.3    | BIM                                                                                                                           | Nummerering av underkapitler er rettet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D1.2-2-2    |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 4.5.1  | Tilgang til anleggsområdet for eksterne aktører som skal utføre automasjonsarbeider og anleggstester                          | E18 Høviktunnelen og Gjønneestunnelen: satt inn datoer for delfrist 1 og 2, samt datoer for trafikkpåsetting Høviktunnelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D1.2-4-11   |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 4.5.7  | Fornebukrysset                                                                                                                | Nytt underkapittel "Arcanum".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D1.2-4-12   |

| E18 Vestkorridoren         |       |          |                                                                                                             | Rev. Dato: 17.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|----------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| E102 Fornebukrysset Strand |       |          |                                                                                                             | *Endringer som er nye eller endret fra forrige revisjon er markert med <b>rød</b> dato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Endringslogg               |       |          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Dato*                      | Kap.  | Pkt.     | Tema                                                                                                        | Endring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Endring nr. |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 4.8      | Gang- og sykkeltrafikk i anleggsperioden                                                                    | Ny andre setning i første avsnitt: "Midlertidig gang- og sykkelveg og midlertidig fortau på kommunale veger skal utformes i henhold til Bærum kommunes veinormal."                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D1.2-4-13   |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 5.2.2    | Støy - Generelle krav                                                                                       | Inkludert en supplerer om luftoverført og struktureverført til slutt i første avsnitt. Hele underkapitlet vedr. avbøtende tiltak er justert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D1.2-5-4    |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 9.1      | Generelt                                                                                                    | Lagt til siste to setninger i tredje nederste avsnitt om at retningslinjer i rundskriv bl.a omfatter krav knyttet fremkommelighet for modulvogntog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D1.2-9-1    |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 9.2.1    | Geometrisk utforming                                                                                        | Lokalveger og fylkesveger: Permanente veger: supplerer om linjeføring og siktforhold, lagt til kolonne for Gjønnestunnelen i tabell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D1.2-9-2    |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 9.2.3    | Vegfundament                                                                                                | Dimensjoneringsgrunnlag overbygning: lagt til kolonne for Gjønnestunnelen<br>Krav til materiale i overbygningen: endret fra øvre siktstørrelse 11 mm til 16 mm i tredje kulepunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D1.2-9-3    |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 10.8     | Bussholdeplasser                                                                                            | I andre setning under "Leskur" er "og Viken fylkeskommune" strøket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D1.2-10-1   |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 12.6     | Skjøtsel av grøntarealer                                                                                    | Tekst vedr. tykkelse på kompost er fjernet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D1.2-12-1   |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 13.2.1   | Generelt                                                                                                    | I tabell D1.2.13-01 er K270 strøket og K292 er ny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D1.2-13-5   |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 13.2.2   | Byggherrens tidligere prosjekteringsarbeider og status for kontroll og godkjenning                          | I tabell D1.2.13-01 er K270 strøket og K292 er ny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D1.2-13-6   |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 13.3.3   | Spesielle beregningsforutsetninger                                                                          | Oppdriftskontroll: lagt til spesifisering om at oppdriftskontroll for avgraving ned til overkant tunnel/takplate ikke skal utføres for konstruksjoner hvor avgraving ikke er mulig pga overliggende konstruksjoner. Site setning i underkap. Ang oppdriftskontroll er spesifisert tydeligere.<br>Trafikklast i fremtidig situasjon: Spesifisert krav til trafikklast på flater utenfor vegareal for kjøretøy for betongtunneler. Siste setning ang. bussveg er strøket. | D1.2-13-7   |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 13.4.4   | Materialer                                                                                                  | Ny setning om at grense for tillatt flyveaskeinnhold er gitt i N400. Siste setning ang impregnering er strøket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D1.2-13-8   |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 14.2     | Kontroll og godkjenning                                                                                     | Hele punktet er oppdatert, blant annet som følge av ny N500.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D1.2-14-1   |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 14.3.1   | Generelt                                                                                                    | I strekpunkt nr 3 er henvisning til N501 strøket. Ellers i punktet er "godkjenning og brukstillatelse" erstattet med "bygggestart og brukstillatelse".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D1.2-14-2   |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 14.3.2   | Søknad om bygggestart                                                                                       | Overskriften er endret til "Søknad om bygggestart". Hele punktet er endret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D1.2-14-3   |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 14.5.1   | Generelle krav                                                                                              | I tredje avsnitt er det lagt til setning om oppgjørform for nevnte arbeider. Oppgjørform er slettet i sjette avsnitt.<br>I siste avsnitt er henvisning oppdatert pga ny versjon av N500, og henvist tekst er også oppdatert.                                                                                                                                                                                                                                            | D1.2-14-4   |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 14.5.2   | Injeksjon, vanntett støp og midlertidig vanninfiltrasjon                                                    | Injeksjon: I fjerde avsnitt er "tetthetskrav" erstattet med "retningssigivende tall for akseptabel innlekkasje". Nytt siste avsnitt om at det må påregnes injisering av omkringliggende berg der det evt. etableres borhull/sjakt for kabelføring fra terreng.<br>Vanntett støp: I fjerde avsnitt er det spesifisert at leverandør skal bestoke uavhengig kontroll av prosjekteringen.                                                                                  | D1.2-14-5   |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 14.6.3   | Kryssing under eksisterende borhull med pumpeledning for spillvann fra Holtekiltunnelen                     | Henvisning til rapport V_718 er strøket. (V_718 ble flyttet til vedlegg F i addendum i juni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D1.2-14-6   |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 14.6.5   | Kryssing under Holtekiltunnelen                                                                             | Hele punktet er endret. (Rettet hvilke ledninger som er i Holtekiltunnelen ved kryssningen, tatt ut henvisning til V_718, spesifiseringer ang. vibrasjoner etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D1.2-14-7   |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 14.7.4   | Adkomsttunnel til Holtekiltunnelen fra sørgående løp                                                        | Henvisning til rapport V_718 er strøket. (V_718 ble flyttet til vedlegg F i addendum i juni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D1.2-14-8   |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 14.7.6   | Kryssing under eksisterende pumpeledning (SP) mellom Holtekiltunnelen og VEAS- tunnelen                     | Henvisning til rapport V_718 er strøket. (V_718 ble flyttet til vedlegg F i addendum i juni)<br>Spesifisert at tegninger gir anvisninger for sikring.<br>Henvisning til pkt. 15.5 er fjernet.                                                                                                                                                                                                                                                                           | D1.2-14-9   |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 14.8.3   | Nødutganger/tverrforbindelser mellom løpene                                                                 | Henvisning er oppdatert til tab. 8.1.3 pga ny versjon av N500.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D1.2-14-10  |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 14.8.4   | Nødstasjoner                                                                                                | Henvisning er oppdatert til tab. 8.1.3 pga ny versjon av N500.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D1.2-14-11  |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 14.8.7   | Føringsveier for elektro - Høviktunnelen, Gjønnestunnelen, Stabekklokket og Strandlokket.                   | Kabelstiger: spesifisert at i Høviktunnelen skal det etableres kabelstiger med bredde 600 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D1.2-14-12  |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 14.11    | Grensesnitt - prosjektering og gjennomføring av arbeider i entreprisegrensene mot tilgrensende leverandører | Endret fra "sideleverandører" til "tilgrensende leverandører" i overskrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D1.2-14-13  |
| 05.09.2022                 | D1.2  | 14.11.1  | Entreprisegrense mellom E102 og E103                                                                        | Rettet henvisning fra pkt. 23 til 22. Endret fra "sideleverandører" til "tilgrensende leverandører" i avsnitt om anleggsventilasjon og avstengning mellom entreprisene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D1.2-14-14  |
| 05.09.2022                 | D1.4  |          | Innledning                                                                                                  | I første avsnitt er det supplert at angitte mengder er regulerbare.<br>Nye avsnitt 2 og 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D1.4-2      |
| 05.09.2022                 | D1.5  |          | Innledning                                                                                                  | Lagt til "herunder prosjektering" i andre avsnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D1.5-1      |
| 05.09.2022                 | D1.5  |          | OTI-91-1                                                                                                    | Post 91-4 og 91-5 er slettet fordi disse utgår pga Arcanum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D1.5-2      |
| 05.09.2022                 | D2.1  | B20020   | Oversikt byggeobjekter/parseller. Parseller i dagsonen                                                      | Fjernet K270, og lagt inn K292 samt linje for berguttak mot Arcanum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 05.09.2022                 | D2.1  | H20011   | Plantegning VA                                                                                              | Oppdatert mtp traseer som utgår som følge av Arcanum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 05.09.2022                 | D2.1  | H20012   | Plantegning VA                                                                                              | Oppdatert mtp traseer som utgår som følge av Arcanum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 05.09.2022                 | D2.1  | K002-001 | Oversikt konstruksjoner - Del 1                                                                             | Tatt ut K270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 05.09.2022                 | D2.1  | K345-001 | K345 Riiser Larsens vei gangbru - Oversikt                                                                  | Endret bemerkning på fjernvarmeledning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 05.09.2022                 | D2.1  | O20201   | Oppbygging for vegetasjon - Prinsipsnitt                                                                    | Endret til 50 mm vekstjord i plantefelter (busker/klatreplanter og masseplantning) og 80 mm for trær                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 05.09.2022                 | D2.2  | V9201    | Ny modell V9201                                                                                             | Linje for berguttak mot Arcanum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 05.09.2022                 | D2.5  |          | Geo-rapporter                                                                                               | Nytt vedlegg (Innblandingsdiagram KS-peler)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 05.09.2022                 | D2.6  |          | Innmålinger                                                                                                 | Oppdatert fastmerkegrunnlag: D2.6-01 er oppdatert og D2.6-03 utgår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 05.09.2022                 | D2.14 |          | Orientering om prosjekteringsmateriale tilhørende E101                                                      | Hele mappen er oppdatert, se egne tegnings- og modellister for revisjonshistorikk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 05.09.2022                 | F2    |          | Modeller                                                                                                    | Oppdatert iht. Modelliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 05.09.2022                 | F3    |          | Som bygget VA-spunt-Elektro Markalleen                                                                      | Innmålinger mottatt fra tilgrensende prosjekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 05.09.2022                 | F3    |          | Supplerende innmålinger fra Oslofjord Varme                                                                 | Innmålinger mottatt fra Oslofjord Varme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 05.09.2022                 | F5    |          | V_272 Stabilitetsanalyse Joker skjæring (E101)                                                              | Nytt vedlegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 05.09.2022                 | F5    |          | E102_F5_E101-KM-0182_Geologisk befaringsnotat, Strand                                                       | Nytt vedlegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |

| E18 Vestkorridoren         |       |        |                                                                                                                               | Rev. Dato: 17.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|----------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| E102 Fornebukrysset Strand |       |        | Endringslogg                                                                                                                  | *Endringer som er nye eller endret fra forrige revisjon er markert med <b>rød</b> dato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Dato*                      | Kap.  | Pkt.   | Tema                                                                                                                          | Endring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Endring nr. |
| 05.09.2022                 | F5    |        | E101 Status forurenset grunn, med vedlegg 1 og 2                                                                              | Nytt vedlegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|                            | F5    |        | E101-R-XF-001_Tiltaksplan E101 - Forberedende arbeider                                                                        | Nytt vedlegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 05.09.2022                 |       |        |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 05.09.2022                 | F5    |        | B 144 Løsning ved Arcanum                                                                                                     | Nytt vedlegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 05.09.2022                 | F     |        | Supplering av vedlegg                                                                                                         | Inkludert T-1442/2016 og M-128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 30.08.2022                 | D2.15 |        | Som bygget fra forberedende entrepriser E101                                                                                  | Nytt vedlegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 30.08.2022                 | F6    |        | Geosuite-database                                                                                                             | Nytt vedlegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 30.08.2022                 | F6    |        | Portetrykksmålere - borkort og kalibreringsskjema                                                                             | Nytt vedlegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 30.08.2022                 | F6    |        | Prøveserier CPTU                                                                                                              | Nytt vedlegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 01.07.2022                 | D1.4  |        | Hele kapittelet                                                                                                               | Filene er splittet på stedskode, og gab-filer for prising er lagt ut. Ingen andre endringer på tekst eller mengder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 01.07.2022                 | D1.5  |        | Hele kapittelet                                                                                                               | Excel-versjon av tabellene er lagt ut for prising.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 01.07.2022                 | E2    |        |                                                                                                                               | Excel-versjon av tabellene er lagt ut for prising.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 01.07.2022                 | F     |        |                                                                                                                               | Supplert med excel-versjon av tegningsliste, modelliste og dokumentlister(D2 og F). Innholdsliste for vedlegg F oppdateres til neste addendum.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 15.06.2022                 | A1    |        | Innbydelse til anbudskonkurranse                                                                                              | To nye avsnitt i gult ang forhold knyttet Covid-19 og krigen i Ukraina. I tabell med tentativ fremdriftsplan for anskaffelsen er dato for frist for innlevering av forespørsel og meddelelse om kvaifisering oppdatert.                                                                                                                                                                                                        | A1-1        |
| 15.06.2022                 | A2    | 3      | Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister                                                                                    | Ny setning i gult ang forhold knyttet Covid-19 og Ukraina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A2-1        |
| 15.06.2022                 | A2    | 3.3    | Dagmulktbelagte delfrister                                                                                                    | Justert dato for delfrist 2 på grunn av inngått kontrakt E103. Endret "sikkerhetsgodkjenning" til "søknad om Godkjenning og brukstillatelse" og lagt til "resterende" foran EET og automasjonsarbeider.                                                                                                                                                                                                                        | A2-2        |
| 15.06.2022                 | A2    | 3.4    | Utløsning av opsjon                                                                                                           | Endret seneste tidspunkt for utløsning av opsjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A2-3        |
| 15.06.2022                 | B2    |        | Innholdsfortegnelse                                                                                                           | Oppdatert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B2-1        |
|                            | B2    | 8      | Frist for innlevering av forespørsel om deltakelse i konkurransen                                                             | Dato for frist for forespørsel rettet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B2-2        |
| 15.06.2022                 | B3    |        | Innholdsfortegnelse                                                                                                           | Oppdatert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B3-1        |
| 15.06.2022                 | B3    | 3.1    | Tilbudsfrist                                                                                                                  | Dato for tilbudsfrist rettet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B3-2        |
| 15.06.2022                 | C2    |        | Innholdsfortegnelse                                                                                                           | Oppdatert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C2-1        |
| 15.06.2022                 | C2    | 11.1   | Generelt om møter                                                                                                             | Nytt vedrørende kriger i Ukraina tilføyd i gult i første og nest siste avsnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C2-2        |
| 15.06.2022                 | C2    | 11.2   | Byggherremøter                                                                                                                | Nytt punkt i gult vedrørende krigen i Ukraina under andre avsnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C2-3        |
|                            | C2    | 21.2   | Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideleverandør                                                              | Hele punktet er endret - NS8407 pkt 12.4.2 utgår og erstattes med ny tekst for punktet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C2-4        |
| 15.06.2022                 |       |        |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 15.06.2022                 | C2    | 23.3.3 | Månedrapportering                                                                                                             | Nytt pkt. 13 i gult ang krigen i Ukraina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C2-5        |
| 15.06.2022                 | C2    | 39     | Beregning av forlenget drivetid tunnel                                                                                        | Fjernet gjennomstrykning i overskrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C2-6        |
| 15.06.2022                 | C2    | 41     | Overtakelse                                                                                                                   | Spesifikasjon angående overtakelse for styrt teknisk utstyr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C2-7        |
| 15.06.2022                 | C2    | 51.4   | Byggherrens sanksjonsrett                                                                                                     | Sjette avsnitt: ny tekst angående områder hvor bevaring og markering skal gjøres i samråd med byggherren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C2-8        |
| 15.06.2022                 | C2    | 57     | Covid-19 og krigen i Ukraina                                                                                                  | Ny tekst og overskrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C2-9        |
| 15.06.2022                 | D1.1  | 4      | Entreprisestruktur - PNS (prosjektnedbryttingsstruktur)                                                                       | Tilføyd tilgrensende entrepriser i første avsnitt under "Generell orientering"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D1.1-1      |
| 15.06.2022                 | D1.1  | 5.1    | Generell orientering om veganlegget                                                                                           | Endret fra "sideentrepriser E103" til "entrepriser E103" under avsnitt om Høviktunnelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D1.1-2      |
|                            | D1.1  | 5.3    | Anleggsdeler tilhørende byggeobjekt Gjønne tunnelen søndre del (GTS)                                                          | Tabell for anleggsdel GTS-11: Lagt til henvisning til C21014 m/ tilhørende lengdeprofil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D1.1-3      |
| 15.06.2022                 | D1.1  | 5.5    | Anleggsdeler tilhørende parsell Dagsone nedre Stabekk (DNS)                                                                   | Tabell for anleggsdel DNS-41: Lagt inn hovedbestanddel for andre geotekniske tiltak.<br>Anleggsdel DNS-44: Under tabell for lokal- og gs-veger er det lagt til beskrivelse for bruk av lagret belegningsstein for driftsveg inn mot Philip Pedersens vei 20.<br>Anleggsdel DNS-46: I tabell for K320 er det lagt inn rømningsvei mellom løpene.                                                                                | D1.1-4      |
| 15.06.2022                 | D1.1  | 5.8    | Anleggsdeler tilhørende byggeobjekt: Elektrotekniske anlegg E18 Høviktunnelen og Stabekklokket inkl. tilhørende dagsone (EAH) | EAH-86.2 i tabell for dagsonen er det lagt til hovedbestanddel for fjerning av midlertidig styrt trafikkutstyr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D1.1-5      |
| 15.06.2022                 | D1.1  | 5.12   | Opsjoner                                                                                                                      | I avsnitt vedrørende mulig planendring er det tatt ut at nødvendig endring av reguleringsplanen vil være vedtatt før opsjonen innløses. Det er også lagt til at leverandøren må bidra med nødvendig grunnlag i utarbeidelse av reguleringsplanen.                                                                                                                                                                              | D1.1-6      |
| 15.06.2022                 | D1.2  | 4.1    | Generelt                                                                                                                      | I avsnitt for anleggsområdet er det lagt til krav om brann- og redningsforhold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D1.2-4-1    |
| 15.06.2022                 | D1.2  | 4.5.1  | Tilgang til anleggsområdet for eksterne aktører som skal utføre automasjonsarbeider og anleggstester                          | Generelt: Avsnitt 9, lagt til to siste setninger angående forhold til entrepriser E121.<br>Generelt: Avsnitt 11, endret til to uker juleferie<br>Stabekklokket: fjernet "endelig" i første setning, og endret tekst til "Varighet tidsvindu for SAT-byggherre" i tabell E18 Høviktunnelen og Gjønne tunnelen: Første avsnitt, lagt til felles mulktbelagte delfrister. Ellers mindre justeringer på ordbruk i tekst og tabell. | D1.2-4-2    |
| 15.06.2022                 | D1.2  | 4.5.2  | Ferdigstillelse av dagsone - forutsetninger knyttet til trafikkpåsetting i Stabekklokket og Vestre Lenke                      | Strøket "Stabekklokket og Vestre Lenke" i overskriften<br>Dagsone tilhørende Vestre Lenke: strøket "Strandlokket og" i overskriften, lagt til tekst og tabell som beskriver perioder med behov for tilgang for E121 og byggherrens personell<br>Nytt avsnitt angående idriftsetting av ventilasjonstårn<br>Nytt avsnitt angående ferdigstillelse av alle arbeider unntatt trafikkpåsetting i Gjønne tunnelen                   | D1.2-4-3    |
| 15.06.2022                 | D1.2  | 4.5.6  | Lokalvegssystemet                                                                                                             | Nytt avsnitt angående endret trase for hovedsykkelveg på Strand - opsjon nr. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D1.2-4-4    |
| 15.06.2022                 | D1.2  | 4.5.7  | Fornebukrysset                                                                                                                | Fornebukrysset - nord for E18: Nytt avsnitt under restriksjoner Tiernsmyr ang når det er best at EL-kabel legges mtp salamandere                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D1.2-4-5    |
| 15.06.2022                 | D1.2  | 4.5.10 | Diverse                                                                                                                       | Nytt avsnitt angående kommunalt søppelsuganlegg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D1.2-4-6    |
| 15.06.2022                 | D1.2  | 4.6    | Drift og vedlikehold av veger                                                                                                 | "Midlertidige" er fjernet fra overskriften. Lagt til henvisning til tegning X20310(D2.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D1.2-4-7    |
| 15.06.2022                 | D1.2  | 4.7    | Anleggsadkomster og adkomster til tekniske bygg                                                                               | Anleggsadkomster: Ny tekst i avsnitt 3 og 4 angående tilsøling og renhold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D1.2-4-8    |

| E18 Vestkorridoren         |      |          |                                                                                                     | Rev. Dato: 17.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|----------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| E102 Fornebukrysset Strand |      |          | Endringslogg                                                                                        | *Endringer som er nye eller endret fra forrige revisjon er markert med <b>rød</b> dato                                                                                                                                                                                                         |             |
| Dato*                      | Kap. | Pkt.     | Tema                                                                                                | Endring                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Endring nr. |
| 15.06.2022                 | D1.2 | 4.13     | Spesielle krav vedrørende sikringstiltak, trafikkikkerhet og hensynet til omgivelsene               | Kombinert støy-/sikringsskjerm på betongrekkverk: Nytt krav i første avsnitt til at støy-/sikringsskjermen skal ha lydabsorbenter, og farge og utforming som tilsvarer eksisterende skjerm etablert i entrepriser E101.                                                                        | D1.2-4-9    |
| 15.06.2022                 | D1.2 | 4.14     | Varsling                                                                                            | Justert tekst vedrørende varsling ved støvende arbeider. Varsel skal også sendes til FOHK.                                                                                                                                                                                                     | D1.2-4-10   |
| 15.06.2022                 | D1.2 | 5.2.2    | Støy                                                                                                | Leverandøren skal holde møter med FOHK. Støykalenderen skal også oversendes til FOHK. Støykalenderen skal inkludere vurderinger av avbøtende tiltak. Nytt avsnitt                                                                                                                              | D1.2-5-1    |
| 15.06.2022                 | D1.2 | 5.3.2    | Krav                                                                                                | Avsnitt om at grenseverdier kan bli justert etter valg av utstyr er fjernet. (Grenseverdier for peling/spunting med fallodd/vibrolodd er vist på D2.1-tegninger)                                                                                                                               | D1.2-5-2    |
| 15.06.2022                 | D1.2 | 5.13     | Kapping av plastholde materialer                                                                    | Justert tekst slik at leverandøren skal etablere rutiner ved kapping av andre plastholdige materialer i tillegg til EPS/XPS.                                                                                                                                                                   | D1.2-5-3    |
| 15.06.2022                 | D1.2 | 7.2.3    | Berg                                                                                                | Lagt til dokument V 752 i opplisting                                                                                                                                                                                                                                                           | D1.2-7-1    |
| 15.06.2022                 | D1.2 | 7.5.1    | Tettetiltak mot omgivelsene                                                                         | Fjernet jetpeler i første setning i fjerde avsnitt                                                                                                                                                                                                                                             | D1.2-7-2    |
| 15.06.2022                 | D1.2 | 8.2.3    | Supplerende prøvetaking                                                                             | Spesifisert at supplerende prøvetaking skal gjennomføres av personell med miljøteknisk kompetanse                                                                                                                                                                                              | D1.2-8-1    |
| 15.06.2022                 | D1.2 | 8.3.2    | Disponering av masser fra eksisterende vegetasjonsdekke                                             | Spesifisert at eventuell gjenbruk skal være iht. utslippstillatelsen i tillegg til X_755. Dette gjelder generelt, og ikke bare for ekstern gjenbruk. Justert tekst vedrørende oppfylling i områder som er antatt infisert av plantedeler fra kjempebjørnekjeks, parkslirekne og kjempeslirekne | D1.2-8-2    |
| 15.06.2022                 | D1.2 | 11       |                                                                                                     | Henvisninger til forhåndsuttalelser for påslipp er endret fra D2.9 til F                                                                                                                                                                                                                       | D1.2-11-1   |
| 15.06.2022                 | D1.2 | 11.2.4   | Sveising av rør                                                                                     | Lagt til til setninger om at alle deler og elektromuffer skal ha rett SDR-verdi i forhold til røret som skal sveies.                                                                                                                                                                           | D1.2-11-2   |
| 15.06.2022                 | D1.2 | 11.3.2   | Kumklassering og kumdetaljer i dagen                                                                | Lagt til setning om at punktet også gjelder for kummer på trykkledninger.                                                                                                                                                                                                                      | D1.2-11-3   |
| 15.06.2022                 | D1.2 | 11.5     | Eksisterende drens- og overvannsanlegg                                                              | Tre nye avsnitt under eksisterende anlegg for midlertidig E18, vedrørende behov for pumping.                                                                                                                                                                                                   | D1.2-11-4   |
| 15.06.2022                 | D1.2 | 13.3.4   | Overkantnivå for støyskjermer                                                                       | Nytt punkt                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D1.2-13-1   |
| 15.06.2022                 | D1.2 | 13.4.1   | Generelle konstruksjonskrav                                                                         | Underpunkt om fuktsikring rundt sluk er fjernet                                                                                                                                                                                                                                                | D1.2-13-2   |
| 15.06.2022                 | D1.2 | 13.4.4   | Materialer                                                                                          | Endret kravspesifikasjon knyttet til bruk av SV-lavvarme.                                                                                                                                                                                                                                      | D1.2-13-3   |
| 15.06.2022                 | D1.2 | 13.6     | Spesielle midlertidige bruløsninger - funksjonskrav                                                 | Endret funksjonskrav til høydehinder, og endret antall uker før oppsetting som plassering og utforming av høydehinder skal fremlegges byggherren.                                                                                                                                              | D1.2-13-4   |
| 15.06.2022                 | D1.2 | 16.1.2   | Størrelse, kapasitet og utforming                                                                   | Ny setning i første avsnitt om at detaljer på I-tegninger som antall trekkerør/rørdiameter, utsparingsmål mv. skal ikke regnes som kravspesifikasjon.                                                                                                                                          | D1.2-16-1   |
| 15.06.2022                 | D1.2 | 16.3.1   | Generelt                                                                                            | Under punkt for tunnel, endret formulering i andre avsnitt.                                                                                                                                                                                                                                    | D1.2-16-2   |
| 15.06.2022                 | D1.2 | 19.2.6   | Evakueringbelysning                                                                                 | Hele punktet er oppdatert                                                                                                                                                                                                                                                                      | D1.2-19-1   |
| 15.06.2022                 | D1.2 | 20.2.1   | Skyvkraft, antall og grensesnitt                                                                    | Oppdatert henvisning til håndbok i fjerde avsnitt.                                                                                                                                                                                                                                             | D1.2-20-1   |
| 15.06.2022                 | D1.4 | DSS 24   | Jetpeler for tetting mellom berg og spunt                                                           | Prosesser for jetpeler (22.92 med alle underprosesser til denne) er fjernet.                                                                                                                                                                                                                   | D1.4-1      |
| 15.06.2022                 | D2.1 | C21014   | Plan, nivå 1 (Gjønne tunnelen) E18 pr. 7550-7930                                                    | E18 er vist på tegning                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 15.06.2022                 | D2.1 | F20135   | Overbyggningsdetaljer. Kantstein                                                                    | Ny detalj ang eks. Belegningsstein for bruk på gangveg/driftsveg inn mot Philip Pedersens vei 20                                                                                                                                                                                               |             |
| 15.06.2022                 | D2.1 | I20406   | Snitt Prinsipp Føringssveier og utstyr i Høviktunnelen                                              | Endret bredde kabelstige til 600 mm.                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 15.06.2022                 | D2.1 | K322-001 | K322 Oksenøy støttemur I. Oversikt                                                                  | Markert VA og spunt bygget i E101                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 15.06.2022                 | D2.1 | K323-001 | K323 Oksenøy støttemur II. Oversikt                                                                 | Markert VA bygget i E101                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 15.06.2022                 | D2.1 | K413-001 | K413 Strand støttemur III. Oversikt                                                                 | Markert spunt bygget i E101 med farge                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 15.06.2022                 | D2.1 | K452-001 | K452 Strandkrysset sykkelbru. Oversikt                                                              | Ny bemerkning ang eks. VA og høyspent i Michelets vei                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 15.06.2022                 | D2.1 | L24001   | Sykelvegvisningsskilt                                                                               | Endret E18 rute vestover. Benyttet tre eksisterende skilt, et nytt skilt. Endret visning på to skilt.                                                                                                                                                                                          |             |
| 15.06.2022                 | D2.1 | L24002   | Sykelvegvisningsskilt                                                                               | Heltrukken "166" og "1" på krysset ved sykkelbrua. Endret et skilt.                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 15.06.2022                 | D2.1 | L24004   | Sykelvegvisningsskilt                                                                               | Endret pil på et skilt.                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 15.06.2022                 | D2.1 | M21014   | Styrbare skilt og installasjoner - Nivå 1 Gjønne tunnelen                                           | Endret skapnummer på sørgående løp, og flyttet avsnittsgrensa. Byttet ut inverterte fartsgrenseskilt med RGB fartsgrenseskilt.                                                                                                                                                                 |             |
| 15.06.2022                 | D2.1 | M21214   | Skiltliste Mekanisk variable skilt                                                                  | Endret krav til det variable feltet på skilt 5121, 0325, 0324.                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 15.06.2022                 | D2.1 | N21001   | Plan oversikt teknisk anlegg. Høviktunnel E18 Østgående Pr. 8270-8570, E18 Vestgående Pr. 7270-7570 | Endret bredde kabelstige til 600 mm.                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 15.06.2022                 | D2.1 | N21002   | Plan oversikt teknisk anlegg. Høviktunnel E18 Østgående Pr. 8570-8930, E18 Vestgående Pr. 7570-7930 | Endret bredde kabelstige til 600 mm.                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 15.06.2022                 | D2.1 | N26006   | Tverrforbindelse utstyrs plassering. Prinsipp tegning. Elektro og SRO                               | Endret evakueringslys til sammenhengende ledelist                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 15.06.2022                 | D2.1 | N26008   | Belysning, rømningsveier. Prinsipp tegning. Elektro og SRO Høviktunnelen                            | Endret evakueringslys til sammenhengende ledelist                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 15.06.2022                 | D2.1 | N26020   | Belysning, rømningsveier. Prinsipp tegning. Elektro og SRO Gjønne tunnelen                          | Endret evakueringslys til sammenhengende ledelist                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 15.06.2022                 | D2.1 | O20002   | Landskapsplan E18 profilnr. 6050-6800 Stabekk                                                       | Ny bemerkning ang reetablering av marktegl                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 15.06.2022                 | D2.1 | V20100   | Oversiktsplan. Injeksjonsskjerm                                                                     | Oppdatert plassering injeksjonsskjerm                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 15.06.2022                 | D2.1 | V20101   | Oversiktsplan. Injeksjonsskjerm                                                                     | Oppdatert plassering injeksjonsskjerm                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 15.06.2022                 | D2.1 | V20102   | Snitt A-B. Injeksjonsskjerm                                                                         | Oppdatert plassering injeksjonsskjerm                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 15.06.2022                 | D2.1 | V20103   | Oppriss C Injeksjonsskjerm                                                                          | Oppdatert plassering injeksjonsskjerm                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 15.06.2022                 | D2.1 | V20104   | Injeksjonsplan ventilasjonssjakt Høviktunnelen fase 1-2. Injeksjonsskjerm                           | Oppdatert plassering injeksjonsskjerm                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 15.06.2022                 | D2.1 | V20105   | Injeksjonsplan ventilasjonssjakt Høviktunnelen fase 3-4. Injeksjonsskjerm                           | Oppdatert plassering injeksjonsskjerm                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 15.06.2022                 | D2.1 | V20106   | Injeksjonsplan ventilasjonssjakt Høviktunnelen fase 5. Injeksjonsskjerm                             | Oppdatert plassering injeksjonsskjerm                                                                                                                                                                                                                                                          |             |

| E18 Vestkorridoren         |       |                   |                                                                        | Rev. Dato: 17.03.2023                                                                                                                                      |             |
|----------------------------|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| E102 Fornebukrysset Strand |       |                   | Endringslogg                                                           | *Endringer som er nye eller endret fra forrige revisjon er markert med <b>rød</b> dato                                                                     |             |
| Dato*                      | Kap.  | Pkt.              | Tema                                                                   | Endring                                                                                                                                                    | Endring nr. |
| 15.06.2022                 | D2.1  | X20001            | Rigg- og marksikringsplan, E18 pr. 5650 - 6050, Fornebukrysset         | Oppdatering og supplering                                                                                                                                  |             |
| 15.06.2022                 | D2.1  | X20002            | Rigg- og marksikringsplan, E18 pr. 6050 - 6800, Stabekk                | Oppdatering og supplering                                                                                                                                  |             |
| 15.06.2022                 | D2.1  | X20003            | Rigg- og marksikringsplan, E18 pr. 6800 - 7550, Stabekk - Strand       | Oppdatering og supplering                                                                                                                                  |             |
| 15.06.2022                 | D2.1  | X20004            | Rigg- og marksikringsplan, E18 pr. 7550 - 7930, Strand vest            | Oppdatering og supplering                                                                                                                                  |             |
| 15.06.2022                 | D2.1  | X20020            | Rigg- og marksikringsplan, Vestre lenke                                | Oppdatering og supplering                                                                                                                                  |             |
| 15.06.2022                 | D2.1  | X20310            | Entreprenørens driftsansvar for offentlige veier                       | Ny tegning                                                                                                                                                 |             |
| 15.06.2022                 | D2.3  |                   | Rammetillatelser etter PBL                                             | Oppdatert med rammetillatelser D2.3-25, D2.3-29, D2.3-31, D2.3-32,                                                                                         |             |
| 15.06.2022                 | D2.4  |                   | Fravikssøknader                                                        | Oppdatert D2.4-13 og D2.4-14 angående nødstasjon i kiosk i Høvik- og Gjønnestunnelen                                                                       |             |
| 15.06.2022                 | D2.5  |                   | Geo-rapporter                                                          | V 718 er flyttet fra D2.5 til vedlegg F5                                                                                                                   |             |
| 15.06.2022                 | D2.5  |                   | Geo-rapporter                                                          | V_530 og V_752 er oppdatert<br>V_590 og grunnundersøkelsesrapporter er nytt.<br>V_595 og innblandingsdiagram KS-peler E101 er nytt.                        |             |
| 15.06.2022                 | D2.9  |                   | Ytre Miljø, søknader/tillatelser                                       | Nytt vedlegg: Beregning klimagassutslipp for utvalgte innsatsfaktorer mal TE                                                                               |             |
| 15.06.2022                 | D2.9  |                   | Ytre Miljø, søknader/tillatelser                                       | Ny utgave av NIBIO Miljøovervåkingsprogram                                                                                                                 |             |
| 15.06.2022                 | D2.9  |                   | Ytre Miljø, søknader/tillatelser                                       | Nytt vedlegg: X 221 Samlet miljørisikovurdering. Utslipp av overvann i anleggsfasen fra områdene nord for omlagt E18                                       |             |
| 15.06.2022                 | D2.9  |                   | Ytre Miljø, søknader/tillatelser                                       | Revidert X 578 Miljørisiken. Fjernet driftstiltak som ikke er aktuelle for totalleverandøren. Tiltak vedr. støy er justert iht. oppdatert D1.2 pkt. 5.2.2. |             |
| 15.06.2022                 | D2.9  |                   | Ytre Miljø, søknader/tillatelser                                       | X 755 og X 756 er oppdatert                                                                                                                                |             |
| 15.06.2022                 | D2.9  |                   | Ytre Miljø, søknader/tillatelser                                       | X 610: Rapport er oppdatert med en miljørisikovurdering for etablering av en salamanderdam på Tjernsmyr                                                    |             |
| 15.06.2022                 | D2.9  |                   | Ytre Miljø, søknader/tillatelser                                       | X 255: Koordinater for gjenstående prøvepunkter er inkludert.                                                                                              |             |
| 15.06.2022                 | D2.10 |                   | ROS-SHA                                                                | SHA-plan, Z 602 og Z 625 er oppdatert                                                                                                                      |             |
| 15.06.2022                 | D2.14 |                   | Orientering om prosjekteringsmateriale tilhørende E101                 | Hele mappaen er oppdatert, se egne tegnings- og modellister for revisjonshistorikk                                                                         |             |
| 15.06.2022                 | E2    | 1.1.6.1           | Ukespris - rigg og generelle driftskostnader                           | Rettet henvisning i linje 3 (til C2 punkt 54.4).                                                                                                           | E2-1        |
| 15.06.2022                 | F1    | V21250            | Spunt Ventilasjonssjakt Høviktunnelen, Plan Fase XX                    | Justert plassering spunt langs omlagt E18 ved ventilasjonssjakt                                                                                            |             |
| 15.06.2022                 | F1    | V21251            | Spunt Ventilasjonssjakt Høviktunnelen, Plan Fase XX                    | Justert plassering spunt langs omlagt E18 ved ventilasjonssjakt                                                                                            |             |
| 15.06.2022                 | F1    | V21252            | Spunt Ventilasjonssjakt Høviktunnelen, Plan Fase XX                    | Justert plassering spunt langs omlagt E18 ved ventilasjonssjakt                                                                                            |             |
| 15.06.2022                 | F1    | V21254            | Spunt Ventilasjonssjakt Høviktunnelen, Holtet. Oppriss A               | Justert plassering spunt langs omlagt E18 ved ventilasjonssjakt                                                                                            |             |
| 15.06.2022                 | F1    | V21255            | Spunt Ventilasjonssjakt Høviktunnelen, Holtet. Oppriss B               | Justert plassering spunt langs omlagt E18 ved ventilasjonssjakt                                                                                            |             |
| 15.06.2022                 | F1    | V21256            | Spunt Ventilasjonssjakt Høviktunnelen, Holtet. Oppriss C               | Justert plassering spunt langs omlagt E18 ved ventilasjonssjakt                                                                                            |             |
| 15.06.2022                 | F1    | V21257            | Spunt Ventilasjonssjakt Høviktunnelen, Holtet. Oppriss D               | Justert plassering spunt langs omlagt E18 ved ventilasjonssjakt                                                                                            |             |
| 15.06.2022                 | F1    | V21258            | Spunt Ventilasjonssjakt Høviktunnelen, Holtet. Snitt E fase 1-2 og 3-4 | Justert plassering spunt langs omlagt E18 ved ventilasjonssjakt                                                                                            |             |
| 15.06.2022                 | F1    | V21259            | Spunt Ventilasjonssjakt Høviktunnelen, Holtet. Snitt E fase 5 og alle  | Justert plassering spunt langs omlagt E18 ved ventilasjonssjakt                                                                                            |             |
| 15.06.2022                 | F1    | X20201-<br>X20261 | Tegninger for driftsansvar for offentlige veier                        | Tegning X20201, X20211, X20221, X20231, X20241, X20251 og X20261 er tatt ut av vedlegg F.                                                                  |             |
| 15.06.2022                 | F2    |                   | Modeller                                                               | Oppdatert iht modelliste                                                                                                                                   |             |
| 15.06.2022                 | F5    |                   | Årsrapport YM E101 og E108                                             | Nytt vedlegg                                                                                                                                               |             |
| 15.06.2022                 | F5    |                   | X_521 Bygge og anleggsstøy - vurdering av støy målinger E101           | Revidert utgave                                                                                                                                            |             |
| 15.06.2022                 | F5    |                   | V 718                                                                  | Flyttet fra D2.5 til F5                                                                                                                                    |             |